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PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolugao do Conselho de Ministros n.° 188-A/2007

O Decreto-Lei n.° 9/97, de 10 de Janeiro, estabeleceu
o regime de realizagdo de concursos publicos internacio-
nais para a concessio da concepgao, projecto, construcao,
financiamento, exploragdo e manutengdo de langos de auto-
-estradas e conjuntos viarios associados com cobranga de
portagem aos utentes.

O referido decreto-lei foi, posteriormente, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 119-B/99, de 14 de Abril, na redacgédo
dada pelo Decreto-Lei n.° 210/2003, de 15 de Setembro,
que veio alargar o regime juridico naquele consagrado a
novos langos de auto-estrada e conjuntos viarios associados
tendo em vista aumentar a celeridade da concretizagdo do
Plano Rodoviario Nacional.

Contam-se entre estes os da concessdo denominada
concessdo Douro Litoral.

Nos termos do despacho conjunto n.° 55/2004, de 5 de
Janeiro, dos Ministros de Estado ¢ das Financas ¢ das Obras
Publicas, Transportes e Habitacao, publicado no Didrio da
Republica, 2.* série, n.° 29, de 4 de Fevereiro de 2004, foi
langado o concurso publico internacional para a atribuigdo
da concess@o do Douro Litoral.

Nos termos do despacho conjunto dos Ministros de
Estado e das Finangas e das Obras Publicas, Transportes
e Comunicagdes, de 7 de Dezembro de 2007, procedeu-
-se a adjudicacdo provisoria da referida concessdo Douro
Litoral ao concorrente AEDL — Auto-Estradas do Douro
Litoral, S. A.

Neste contexto, foi publicado o Decreto-Lei n.° 392-
A/2007, de 27 de Dezembro, que aprovou, em conse-
quéncia da adjudicag@o do concurso publico internacional
lancado pelo Estado Portugués para a atribuicdo da refe-
rida concessdo, as bases da concessao do financiamento,
concepgio, projecto, construcdo, conservagio, explora-
¢do e alargamento da concessdo Douro Litoral, tendo
mandatado os Ministros de Estado e das Financas ¢ das
Obras Publicas, Transportes e Comunicagdes para que
se proceda a celebracdo do contrato de concessdo, cuja
minuta agora se aprova.

Nos termos conjugados dos artigos 3.° do Decreto-Lei
n.° 119-B/99, de 14 de Abril, 14.° do Decreto-Lein.® 9/97,
de 10 de Janeiro, ¢ 3.° do Decreto-Lein.® 392-A/2007, de
27 de Dezembro, a minuta do contrato de concessdo do
Douro Litoral deve ser aprovada por resolugdo do Conselho
de Ministros.

Assim:

Ao abrigo do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei
n.°392-A/2007, de 27 de Dezembro, € nos termos da
alinea g) do artigo 199.° da Constitui¢do o Conselho de
Ministros resolve:

1 — Aprovar a minuta do contrato de concessao de
langos de auto-estrada e conjuntos viarios associados, de-
signada por Douro Litoral, anexa a presente resolugao,
e que dela faz parte integrante, a celebrar entre o Estado
Portugués, representado pelos Ministros de Estado e das Fi-
nangas e das Obras Publicas, Transportes e Comunicagoes,
e a AEDL — Auto-Estradas do Douro Litoral, S. A.

2 — Determinar que a presente resolucdo produz efeitos
desde a data da sua aprovacao.

Presidéncia do Conselho de Ministros, 27 de Dezembro
de 2007. — Pelo Primeiro-Ministro, Fernando Teixeira
dos Santos, Ministro de Estado e das Finangas.
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Contrato de concessao
Entre:

Primeiro outorgante: o Estado Portugués, neste acto
representado por [ ], e por [ ], doravante designado por
Concedente; e

Segunda outorgante: AEDL — Auto-Estradas do Douro
Litoral, S. A., com sede em Castelo de Paiva, na[ ], com o
capital social de € 50 000, matriculada na Conservatdria do
Registo Comercial de [localidade], com o numero unico de
matricula e de pessoa colectiva [ ], neste acto representada
por [ ] e[ ], na qualidade, respectivamente, de [ J e [ ],
doravante designada por Concessionaria;

e considerando que:

a) O Governo Portugués langou um concurso publico
internacional para a atribui¢do da Concessao da concep-
¢d0, projecto, constru¢io, aumento do niimero de vias,
financiamento, conservagdo e exploracdo, em regime de
portagem com cobranga aos utilizadores, de determinados
Langos de Auto-Estrada e conjuntos viarios associados,
designada por Concessao Douro Litoral, concurso regulado
pelo Decreto-Lein.® 9/97, de 10 de Janeiro, de acordo com
o disposto no Decreto-Lei n.° 119-B/99, de 14 de Abril,
na sua actual redacg¢do, e pelo programa de concurso e
caderno de encargos aprovados pelo despacho conjunto
n.° 55/2004, de 5 de Janeiro, dos Ministros de Estado e das
Finangas e das Obras Publicas, Transportes ¢ Habitacao,
publicado no Diario da Republica, 2.* série, n.° 29, de 4
de Fevereiro de 2004;

b) A Concessionaria ¢ a sociedade anénima constituida
nos termos do disposto no n.° 5 do caderno de encargos
anexo ao despacho conjunto acima referido;

¢) Foi aceite pelo Governo Portugués a proposta apre-
sentada pelo agrupamento AEDL — Auto-Estradas do
Douro Litoral, tal como a mesma resultou da fase de nego-
ciagdes, que decorreu de acordo com as regras do referido
concurso publico;

d) A proposta encontra-se integralmente consagrada na
acta da ultima sessdo de negociagdes, que ocorreu em 4
de Outubro de 2007,

e) A Concessionaria foi designada como a entidade a
quem ¢ atribuida a Concessao, através de despacho con-
junto dos Ministros [], de [];

/) O Governo Portugués aprovou a minuta do presente
contrato, através da Resolugdo do Conselho de Ministros
n.° 188-A/2007, de 28 de Dezembro;

g) Através do Decreto-Lei n.° 392-A/2007, de 27 de
Dezembro, foram aprovadas as bases da Concessao;

#) O Ministro [ |, Senhor [ ] ¢ o Ministro [ ], Senhor
[ ], foram designados representantes do Concedente, pelo
n.° [ ] do Decreto-Lein.° [ ], de [ ], e os Senhores [identifi-
cacdo] e [identificacdo] detém poderes de representagdo da
Concessionaria, nos termos da acta da reunido do conselho
de administracdo realizada em [ ].

¢ acordado e reciprocamente aceite o Contrato de Conces-
s30 que se rege pelo que em seguida se dispde:

CAPITULO1
Disposi¢des gerais
1 — Definicoes

1.1 — Neste contrato, € nos seus anexosn.”1 a 22,
sempre que iniciados por maiuscula, e salvo se do contexto
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resultar claramente sentido diferente, os termos abaixo
indicados terdo os seguintes significados:

a) «Accionistas» — o conjunto de sociedades comer-
ciais detentoras da totalidade do capital social da Conces-
sionaria a data da outorga do Contrato de Concessdo, cujas
identificagdes e participagdes percentuais e nominativas
no capital social da Concessionaria constam do anexo n.® 2
do Contrato de Concessdo;

b) «KACEO» — o Agrupamento Complementar de Em-
presas denominado Douro Litoral, A. C. E., constituido
pelas empresas construtoras que integram o grupo dos
Accionistas com vista ao desenvolvimento, nos termos
do Contrato de Concessdo e do Contrato de Empreitada,
das actividades de concepgdo, projecto e construgcdo dos
Langos referidos no n.° 6.1;

¢) «Acordo de Subscrigdo e Realizagdo de Capital» — o
acordo celebrado entre a Concessiondria e determinados
Accionistas relativo a subscri¢do e realizagdo do capital
social da Concessionaria ¢ a realiza¢ao dos demais fundos
proprios, cuja copia constitui o anexo n.° 16 do Contrato
de Concessao;

d) «Acordo Parassocial» — o acordo celebrado entre os
Accionistas, cuja copia constitui o anexo n.° 17 do Contrato
de Concessao;

e) «Areas de Servico» — as instalagdes, marginais a
Auto-Estrada, destinadas ao apoio aos seus utentes, com-
postas, designadamente, por postos de abastecimento de
combustiveis, estabelecimentos de restauracao, hoteleiros
e similares, e zonas de repouso e de parqueamento de
veiculos;

f) «Auto-Estrada» — a secc¢do corrente, nds de ligagao
e conjuntos viarios associados que integram o objecto da
Concessao;

g) «Bancos Financiadores» — as institui¢cdes de crédito
financiadoras e ou garantes das actividades concessiona-
das, nos termos dos Contratos de Financiamento;

h) «Bases da Concessdo» — o quadro geral da regula-
mentagdo da Concessao, aprovado pelo Decreto-Lein.® [ ],
de[];

i) «Caderno de encargos» — o caderno de encargos
anexo ao despacho conjunto n.° 55/2004, de 5 de Janeiro,
dos Ministros de Estado ¢ das Finangas e das Obras Pua-
blicas, Transportes e Habitacdo, publicado no Didrio da
Republica, 2.* série, n.° 29, de 4 de Fevereiro de 2004;

) «Cash-flow Accionistay — a diferen¢a, em cada pe-
riodo semestral, do valor dos fundos disponiveis para os
Accionistas (designadamente sob a forma de juros e re-
embolso de prestacdes acessorias e ou outros empréstimos
subordinados de Accionistas, dividendos pagos e reservas
distribuidas) e do valor dos fundos disponibilizados pelos
Accionistas, a pregos correntes, durante todo o periodo da
Concessao;

/) «Caso Base» — o conjunto de pressupostos, projec-
¢oes e outros dados de natureza econémico-financeira,
constante do ficheiro informatico em CD-ROM nao
regravavel, que constitui o anexo n.° 5 do Contrato de
Concessdo, com as alteragdes que lhe forem introduzi-
das nos termos permitidos e previstos no Contrato de
Concessao;

m) «Codigo das Expropriagdes» — o diploma aprovado
pela Lei n.° 168/99, de 18 de Setembro, na redacgdo em
vigor em cada momento;

n) «Cdédigo das Sociedades Comerciais» — o diploma
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 262/86, de 2 de Setembro,
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na redac¢do em vigor a data da assinatura do Contrato de
Concessao;

0) «Concedente» — o Estado Portugués, actuando atra-
vés dos orgdos ou entidades para cada efeito designados
no Contrato de Concessao;

p) «Concessdo» — o conjunto de posi¢des juridicas
atribuido a Concessionaria por intermédio do Contrato
de Concessao;

q) «Contrato de Concessao» — o presente acordo e
todos os aditamentos e alteragdes que o mesmo vier a
sofrer;

7) «Contrato de Empreitada» — o acordo celebrado
entre a Concessionaria e o ACE, cuja copia constitui o
anexo n.° 13 do Contrato de Concessao;

s) «Contratos de Financiamento» — os acordos cele-
brados entre a Concessionaria ¢ os Bancos Financiado-
res, cuja copia constitui o anexo n.° 14 do Contrato de
Concessao;

f) «Contrato de Operagdo e Manuteng¢ao» — o acordo
celebrado entre a Concessionaria e a Operadora, cuja copia
constitui o anexo n.° 20 do Contrato de Concessao;

u) «Contratos de Projecto» — os acordos identificados
no anexo n.° 1 do Contrato de Concessao;

v) «Critérios Chave» — os critérios a utilizar para a
reposicdo do equilibrio financeiro da Concessdo, identi-
ficados no anexo n.° 9 do Contrato de Concessdo;

x) «Declara¢ao de Utilidade Publica ou DUPO» — o
acto administrativo previsto no titulo 11 do Cédigo das
Expropriacdes;

z) «Declaragdo de Impacte Ambiental ou DIAO» — o
acto administrativo previsto no artigo 2.°, alinea g), do
Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;

aa) «Esclarecimentosy — a informagao prestada pela
EP, nos termos do n.° 9 do programa de concurso, datada
de[];

ab) «Empreendimento Concessionado» — o conjunto
de bens que integram a Concessdo, nos termos do n.° 10;

ac) «Empreiteiros independentes» — as entidades que
ndo sejam Accionistas nem empresas associadas daquelas,
tal como definidas no n.° 2 do artigo 63.° da Directiva
n.° 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Margo, na redac¢do em vigor a data da assinatura
do Contrato de Concessao;

ad) «<EP» — a EP — Estradas de Portugal, S. A.;

ae) «Estatutos» — o pacto social da Concessionaria,
de que uma copia constitui o anexo n.° 15 do Contrato de
Concessao;

af) «Estabelecimento da Concessdo» — os bens indi-
cados non.°9;

ag) «Estudo de Impacte Ambientaly — o documento
previsto no artigo 2.°, alinea i), do Decreto-Lein.® 69/2000,
de 3 de Maio, na sua actual redacgao;

ah) «Horas de Pontay:

i) De segunda-feira a sexta-feira (excepto feriados na-
cionais), o periodo compreendido entre as 7 e as 10 e entre
as 17 e as 21 horas;

ii) aos domingos, o periodo compreendido entre as 17
e as 21 horas;

ai) «IGFA» — a Inspecg¢@o-Geral de Finangas;

aj) «InIR» — o Instituto de Infra-Estruturas Rodovi-
arias, I. P.;

al) «Inundagdes graves» — na fase de construgao, sig-
nifica a pluviosidade com um periodo de recorréncia de 20
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anos. Na fase de exploragdo, significa uma pluviosidade
acima da prevista para a cheia centenaria;

am) «IPC» — o indice de pregos no consumidor, sem
habitagdo, para Portugal continental, publicado pelo Ins-
tituto Nacional de Estatistica;

an) «IVA» — o imposto sobre o valor acrescentado;

ao) «Langos» — as secgdes em que se divide a plena
via da Auto-Estrada, tal como constam no anexo n.° 8 do
Contrato de Concessdo;

ap) «Manual de Operagdo e Manutengao» — significa
o documento elaborado nos termos do n.° 53.7 do Contrato
de Concessao;

aq) «MEF» — o Ministro de Estado e das Financas
ou qualquer outra entidade que, por forca de lei ou deter-
minac¢do administrativa, o vier a substituir no exercicio
das competéncias que lhe sdo atribuidas no Contrato de
Concessao;

ar) «MOPTC» — o Ministro das Obras Publicas, Trans-
portes e Comunicagdes ou qualquer outra entidade que,
por forca de lei ou determinag¢do administrativa, o vier
a substituir no exercicio das competéncias que lhe sdo
atribuidas no Contrato de Concesséo;

as) «Operadora» — a sociedade que desenvolvera as
actividades previstas no Contrato de Operagdo ¢ Manu-
tencao;

at) «Plano de Controlo de Qualidade» — significa o
documento elaborado nos termos do n.° 48.2 do Contrato
de Concessao;

au) «Plano de Recuperagdo de Atrasos» — significa o
documento elaborado nos termos do n.° 39 do Contrato
de Concessao;

av) «Partes» — o Concedente ¢ a Concessionaria;

ax) «PRN» — o Plano Rodoviario Nacional, tal como
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 222/98, de 17 de Julho, e
alterado pela Lein.® 98/99, de 26 de Julho, e pelo Decreto-
-Lein.° 182/2003, de 16 de Agosto;

az) «Programa de Concurso» — o programa de concurso
anexo ao despacho conjunto n.° 55/2004, de 5 de Janeiro,
dos Ministros de Estado e das Finangas e das Obras Pu-
blicas, Transportes e Habitacdo, publicado no Didrio da
Republica, 2.7 série, n.° 29, de 4 de Fevereiro de 2004;

ba) «Programa de trabalhos» — o documento fixando
a ordem, prazos e ritmos de execu¢do das diversas acti-
vidades integradas na Concessdo, que constitui o anexo
n.° 3 do Contrato de Concessio;

bb) «Propostay — o conjunto de documentagdo apre-
sentada pelo agrupamento adjudicatario na sessdo de ne-
gociagdes que ocorreu em 4 de Outubro de 2007, tal como
consta da respectiva acta;

bc) «Racio de Cobertura Anual do Servico da Divida
sem Caixa» — o quociente entre i) a soma do cash-flow
disponivel para o servi¢o da divida no ano ¢ com as uti-
lizagdes do ano ¢ relativas a tranche D (conforme o Caso
Base) e ii) a soma das amortizagdes de capital ocorridas no
ano £, no ambito das facilidades de crédito (com excepgao
da tranche D), com o total das despesas de financiamento
a pagar no ano ¢,

bd) «RECAPE» — o relatdrio previsto no artigo 28.°,
n.° 1, in fine, do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;

be) «Refinanciamento da Concessdo» — a alteragdo
das condicdes constantes dos Contratos de Financiamento
ou dos contratos que os venham a substituir ou alterar,
ou a sua substituicdo por outros contratos ou por outras
estruturas de financiamento e que, em qualquer dos casos
i) tenham impacte, mesmo que indirecto, nas datas ou nos
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montantes de qualquer pagamento a um Banco Financia-
dor ou ii) aumentem ou diminuam o montante global do
financiamento contratado;

bf) «Sublangos» — o0s trogos vidrios da plena via da
Auto-Estrada, situados entre dois noés de ligagdo con-
secutivos ou entre um nd de ligacdo e uma estrada ou
Auto-Estrada ja construida ou em construcao a data de
assinatura do Contrato de Concessio, tal como constam
no anexo n.° 8 do Contrato de Concessao;

bg) «TIR Accionista» — a taxa interna de rendibilidade
para os Accionistas, em termos anuais nominais, para todo
o prazo da Concessdo, definido como a taxa interna de
rendibilidade nominal dos fundos disponibilizados ¢ do
cash-flow distribuido aos Accionistas (designadamente
sob a forma de juros e reembolso de prestacdes acessorias
ou outros empréstimos subordinados de Accionistas, divi-
dendos pagos ou reservas distribuidas), a pregos correntes,
durante todo o periodo da Concessao, calculada nos termos
constantes do Caso Base;

bh) «Termo da Concessdo» — a extingdo do Contrato
de Concessdo, independentemente do motivo pelo qual a
mesma ocorra;

bi) «TMDA» — o trafego médio diario anual;

bj) «Vias Rodoviarias Concorrentes» — as vias ro-
doviarias ndo construidas ou previstas no PRN cuja
entrada em servigo afecte de modo significativo a evo-
lugdo do trafego registado em cada Lango. Nao sdo Vias
Rodoviarias Concorrentes as variantes urbanas e as es-
tradas municipais;

bl) «Vocabulario de Estradas e Aerodromosy — designa
a publicacdo, de 1962, do Laboratério Nacional de Enge-
nharia Civil e as suas actualizagoes.

1.2 — Os termos definidos no niimero anterior no sin-
gular poderao ser utilizados no plural e vice-versa, com a
correspondente alteracdo do respectivo significado, salvo
se do contexto resultar claramente o inverso.

2 — Anexos

Fazem parte integrante do Contrato de Concessdo, para
todos os efeitos legais e contratuais, 0s seus seguintes
anexos e respectivos apéndices:

Anexo n.° 1, «Lista dos Contratos de Projecto»;

Anexo n.° 2, «Estrutura accionista da Concessiona-
riay;

Anexo n.° 3, «Programa de trabalhosy;

Anexo n.° 4, «Declaragdo dos Accionistasy;

Anexo n.° 5, «Caso Basey;

Anexo n.° 6, «Acordo directo referente ao Contrato de
Empreitaday;

Anexo n.° 7, «Acordo directo com os Bancos Finan-
ciadoresy;

Anexo n.° 8, «Defini¢do dos Langos e Sublangosy;

Anexo n.° 9, «Critérios Chavey;

Anexon.° 10, «Acordo directo referente ao Contrato de
Operacao e Manutengdoy;

Anexo n.° 11, «Minuta de garantia bancdria referente
a caugaoy,

Anexo n.° 12, «Limites da Concessadoy;

Anexo n.° 13, «Contrato de Empreitada»;

Anexo n.° 14, «Contratos de Financiamento»;

Anexo n.° 15, «Estatutos»;

Anexo n.° 16, «Acordo de subscri¢do ¢ realizagdo de
capitaly;

Anexo n.° 17, «Acordo Parassocial»;
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Anexo n.° 18, «Minuta de garantia bancaria referente
aos fundos proprios da Concessionariay;

Anexo n.° 19, «Programa de segurosy;

Anexo n.° 20, «Contrato de Operagdo e Manutengao»;

Anexo n.° 21, «Garantias referentes aos trocos a trans-
feriry;

Anexo n.° 22, «Acordo referente aos pagamentos ao
Concedente.

3 — Epigrafes e remissoes

3.1 — As epigrafes utilizadas no Contrato de Concessao
e nos anexos referidos no n.° 2 e respectivos apéndices
foram incluidas por razdes de mera conveniéncia, ndo
fazendo parte da regulamentagdo aplicavel as relagdes
contratuais deles emergentes nem constituindo suporte
para a interpretacdo ou integracdo do presente contrato
ou daqueles documentos.

3.2 — As remissoes, ao longo do Contrato de Conces-
sdo, para numeros ou alineas sdo efectuadas para nimeros
ou alineas do clausulado do mesmo contrato, salvo se do
contexto resultar sentido diferente.

4 — Lei aplicavel

4.1 — O Contrato de Concessao esta sujeito a lei por-
tuguesa, com expressa rentncia a aplicagdo de qualquer
outra.

4.2 — Navigéncia do Contrato de Concesséo, observar-
-se-30:

a) As Bases da Concessao e as disposi¢oes do Contrato
de Concessdo;
b) A legislacdo aplicavel em Portugal.

4.3 — Salvo tratando-se de referéncias ao PRN ou ou-
tras excepgoes expressamente consignadas no Contrato de
Concessao, as referéncias a diplomas legislativos portu-
gueses ou comunitarios, feitas no Contrato de Concessao,
incluindo nos anexos referidos no n.° 2, devem também ser
entendidas como referéncias a legislagdo que os substituir
ou modificar.

5 — Interpretacio e integragio

5.1 — As divergéncias verificadas entre os documentos
contratuais aplicaveis a Concessao que nao puderem ser sa-
nadas pelo recurso as regras gerais de interpretagdo resolver-
-se-30 em conformidade com os seguintes critérios:

a) As Bases da Concessao prevalecerdo sobre o estipu-
lado em qualquer outro documento;

b) Atender-se-a, em segundo lugar, ao estabelecido no
Contrato de Concessdo;

¢) Atender-se-4, em terceiro lugar, ao estabelecido nos
anexos, que prevalecerdo sobre o estabelecido nos respec-
tivos apéndices;

d) Em quarto lugar, atender-se-a a Proposta, sem pre-
juizo da prevaléncia do Caderno de Encargos sobre a Pro-
posta quando aquele previr ou exigir melhores solucdes e
ou melhores resultados e ou maiores garantias de qualidade
e seguranca;

e) Em quinto lugar, atender-se-a ao Caderno de Encargos
e aos Esclarecimentos, os quais prevalecerdo sobre a Pro-
posta nas circunstancias indicadas na anterior alinea d);

/) Em ultimo lugar, atender-se-4 ao Programa de Con-
curso e aos Esclarecimentos.
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5.2 — A resolugdo das davidas na interpretacdo ou na
integracdo do regime aplicavel ao Contrato de Concessao
sera efectuada com base na prevaléncia do interesse pu-
blico na boa execucao das obrigagdes da Concessionaria
e no funcionamento permanente, no espago € no tempo,
da Concessao.

CAPITULO I

Objecto e natureza da Concessao
6 — Objecto

6.1 — A Concessao tem por objecto a concepgao, pro-
jecto, construcdo, aumento do nimero de vias, financia-
mento, conservagao e exploragdo, com cobranga de porta-
gem aos utentes, dos seguintes Langos de Auto-Estrada:

a) A 32/IC 2 — Sao Jodo da Madeira (ER 327)/Car-
valhos (IP 1);

b) A 41/1C 24 — Picoto (IC 2)/n6 da Ermida (IC 25);

¢) A 43/IC 29 — Gondomar/Aguiar de Sousa (IC 24).

6.2 — Integram também o objecto da Concessao, para
efeitos de exploragdo e manutengdo, sem cobranga de
portagem aos utentes, os seguintes Langos:

a) EN 14 — Ameal (IC 23)/Lega do Balio (IP 4);

b) A 1/IC 1 — Coimbrdes (IC 23)/Ponte da Arrabida
(Norte);

¢) A 1/IC 2 —n6 de Santo Ovidio (IC 2)/Coimbroes
(IC 1);

d) A 20/IP 1 — Carvalhos (IC 2)/n6 da VCI (IC 23);

¢) A20/IC 23 — n6 de Francos (IC 1)/n6 da VCI (IP 1);

) A28/IC 1 — ponte da Arrabida (Norte)/Sendim (IP 4);

2) A 41/IC 24 — Espinho (IC 1)/Picoto (IC 2);

h) A 43/IC 29 — ponte do Freixo Norte (IP 1)/Gon-
domar;

i) A 44/IC 23 — Coimbrdes (IC 2)/ponte do Freixo
Sul (IP 1).

6.3 — Os Lancos referidos nos ntimeros anteriores
encontram-se divididos nos Sublan¢os indicados no anexo
n.° 8.

6.4 — A Concessiondria obriga-se a manter, durante a
vigéncia do Contrato de Concessao e a expensas suas, em
bom estado de funcionamento, conservagao e seguranca,
nos termos e condigdes estabelecidos nas disposi¢oes
aplicaveis do presente contrato, os bens que integram a
Concessao, efectuando, em devido tempo, as reparagoes,
renovagoes ¢ adaptagdes que, de acordo com as mesmas
disposigoes, para o efeito se tornarem necessarias.

6.5 — A Concessiondria tem direito a receber:

a) O valor das taxas de portagem cobradas aos utentes
da Auto-Estrada, bem como outras receitas previstas no
Contrato de Concessdo; )

b) Os rendimentos de exploragdo das Areas de Ser-
Vigo; €

¢) As taxas previstas no n.° 57.4.

7 — Servico publico

7.1 — A Concessionaria deve desempenhar as activi-
dades concessionadas de acordo com as exigéncias de um
regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo
publico e adoptar, para o efeito, os melhores padrdes de
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qualidade disponiveis em cada momento, tudo nos exactos
termos das disposi¢des aplicaveis do presente contrato.

7.2 — A Concessionaria ndo podera recusar a utiliza-
¢do da Auto-Estrada a qualquer pessoa ou entidade nem
discriminar ou estabelecer diferencas de tratamento entre
os utentes da mesma.

8 — Natureza da Concessao

A Concessdo ¢ de obra publica e ¢ estabelecida em
regime de exclusivo relativamente a Auto-Estrada que
integra o seu objecto.

9 — Estabelecimento da Concessao e bens que a integram
9.1 — O estabelecimento da Concessdo ¢ composto:

a) Pela Auto-Estrada;

b) Pelas Areas de Servico, pelas areas de repouso, pelo
centro de assisténcia e manutengdo e outros servigos de
apoio aos utentes da Auto-Estrada, bem como pelas ins-
talagcdes de cobranga das portagens.

9.2 — Integram a Concessdo, revertendo para o Estado
no seu termo, todas as obras, maquinas, equipamentos,
aparelhagem e respectivos acessorios utilizados para a
exploracdo e conservacdo da Auto-Estrada, compreen-
dendo os nos e ramais de ligagdo em que o trafego seja
exclusivamente de acesso a Auto-Estrada, as obras de
arte e as Areas de Servigo e de repouso ao longo dela,
bem como os terrenos, as instalagdes para a cobranga de
portagens, as instala¢des e equipamentos de contagem de
veiculos, as casas de guarda e do pessoal da exploragao, os
escritorios e outras dependéncias de servigo integradas nos
limites fisicos da Concessdo e, em geral, quaisquer bens
afectos a referida exploragdo e conservagdo que pertencam
a Concessionaria.

9.3 — Integram igualmente o Estabelecimento da
Concessdo outros activos nao afectos a Concessao até ao
limite de provisdes constituidas para fazer face a encar-
gos com a substitui¢do ou renovacao de bens afectos a
Concessao.

9.4 — Integram ainda a Concessdo, para efeitos de con-
servacdo e exploracdo, os nos de ligacdo, os trogos das
estradas que completarem os nds de ligagao, considerados
entre os pontos extremos de intervengdo da Concessionaria
nessas estradas ou, quando ndo for possivel essa definigdo,
entre os pontos extremos de enlace dos ramos dos nds de
ligacdo, compreendendo a totalidade de interseccdes.

10 — Regime do estabelecimento da Concessao

10.1 — A Concessiondria elaborara e mantera perma-
nentemente actualizado e a disposi¢ao do Concedente um
inventario dos bens e direitos que integram a Concessao,
que mencionara os 6nus ou encargos que recaem sobre 0s
bens e direitos nele listados.

10.2 — A Concessionaria ndo podera, por qualquer
forma, celebrar contrato que tenha por efeito a promessa
ou a efectiva cedéncia, alienagdo ou oneracdo de quaisquer
dos bens que integram o Estabelecimento da Concessao, os
quais ndo podem igualmente ser objecto de arrendamento,
de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma
que titule ou tenha em vista a ocupagdo dos respectivos
espagos, nem de arresto, penhora ou qualquer providéncia
cautelar, sem prejuizo do disposto nosn.*10.3. ¢ 10.4.

10.3 — Os bens mdveis referidos no n.° 9.2 poderao
ser onerados em beneficio dos Bancos Financiadores, nos
termos previstos nos Contratos de Financiamento, devendo
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tal oneragdo ser comunicada ao Concedente se ndo resul-
tar imediatamente daqueles Contratos de Financiamento,
através do envio, nos 10 dias seguintes a sua execuc¢ao,
de copia certificada do documento ou documentos que
consagrarem tal oneragao.

10.4 — Excepto tratando-se de bens que comprovada-
mente tenham perdido utilidade para a Concessdo, os bens
moveis referidos no n.° 9.2 apenas poderdo ser alienados
se forem imediatamente substituidos por outros com con-
dicdes de operacionalidade, qualidade e funcionamento
idénticas ou superiores.

10.5 — Os bens que tiverem perdido utilidade para
a Concessdo serdo abatidos ao inventario referido no
n.° 10.1.

10.6 — Nos ultimos cinco anos de durag¢dao da Conces-
sdo, os termos dos negdcios referidos nosn. 10.3 ¢ 10.4
deverdo ser comunicados pela Concessionaria ao Conce-
dente com uma antecedéncia minima de 30 dias, podendo
este opor-se a sua concretizagdo, nos 10 dias seguintes a
recepgdo daquela comunicagdo. A oposi¢ao do Concedente
impede a Concessionaria de realizar, sob pena de nulidade,
0 negocio em vista.

10.7 — Revertem automaticamente para o Concedente,
no Termo da Concessdo, ¢ sem qualquer indemnizagao,
custo ou prego a suportar por este, todos os bens e direitos
que integram a Concessao.

CAPITULO 11T

Delimitacao fisica da Concessio
11 — Delimitacéo fisica da Concessio

11.1 — O tragado definitivo dos Langos a construir
serd o que figurar nos projectos aprovados nos termos
don.®33.

11.2 — A delimitagdo fisica da Concessdo € a que resulta
do anexo n.® 12.

11.3 — Os limites da Concesséao sdo definidos, em rela-
¢do a Auto-Estrada que a integra, pelos perfis transversais
extremos da mesma, em conformidade com os tragados
definitivos constantes dos projectos aprovados.

11.4 — Nos nos de ligagdo em que seja estabelecido
enlace com outra Concessdao de Auto-Estrada, o limite
entre concessoes sera estabelecido pelo perfil transversal
de entrada (ponto de convergéncia) dos ramos de ligacdo
com a plena via, excepto para a iluminagao, cuja conser-
vacdo sera assegurada, na totalidade, incluindo a zona
da via de aceleragdo, pela Concessionaria que detenha o
ramo de ligagdo.

11.5 — As obras de arte integradas nos nos de en-
lace entre concessdes, quer em sec¢do corrente quer
em ramos, ficardo afectas a Concessao cujos elementos
viarios utilizem o tabuleiro da estrutura. No caso de par-
tilha do tabuleiro, ficardo afectas a Concessionaria que o
construiu.

11.6 — Todas as obras de arte de transposi¢ao da Auto-
-Estrada integram a Concessdo, mesmo que ndo sejam
construidas pela Concessiondria, sendo esta apenas respon-
savel pela parte estrutural, juntas de dilatagdo, passeios,
guarda-corpos e redes de protec¢do antivandalismo, e sem
prejuizo dos direitos (nomeadamente de regresso) que
puder exercer perante terceiros relativamente a eventuais
defeitos de projecto e de construgdo nas mesmas detec-
tados. Os projectos de quaisquer novas obras de transpo-
si¢do da Auto-Estrada a executar por quaisquer terceiros
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deverdo ser submetidos a parecer consultivo prévio da
Concessionaria.

11.7 — A Concessionaria ¢é responsavel pela conserva-
¢do das intersec¢des por si construidas nos extremos dos
ramais de ligacdo.

12 — Lancos e Sublancos

12.1 — Os Langos estdo divididos nos Sublangos in-
dicados no anexo n.° 8, entendendo-se por extensdo de
um Lan¢o o somatorio das extensdes dos Sublangos em
que se divide.

12.2 — As extensdes de cada Sublango serdo medidas
segundo o eixo de calculo da Auto-Estrada e determinadas,
consoante 0s casos, nos termos das alineas seguintes:

a) Se o Sublanco estiver compreendido entre dois nds
de ligagdo, a sua extensdo sera determinada pela distancia
que mediar entre os eixos das obras de arte desses nés. No
caso de um n6 comportar varias obras de arte, sera utilizado
o ponto médio dessas obras de arte;

b) Se uma das extremidades do Sublango contactar de
plena via uma estrada ou auto-estrada que ndo faga parte da
Concessao, a sua extensdo sera determinada pela distancia
que mediar entre o perfil de contacto do eixo das duas vias
e o eixo da obra de arte da outra extremidade;

¢) Se uma das extremidades do Sublango entroncar de
nivel com uma estrada da rede nacional, a sua extensdo
sera determinada pela distancia que mediar entre a linha do
bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte
o eixo da Auto-Estrada e o eixo da obra de arte da outra
extremidade;

d) Se uma das extremidades do Sublancgo coincidir com
um né de interligacdo com outra auto-estrada e esse nd
apresentar duas obras de arte na transposi¢ao dessa auto-
-estrada, a extensdo do Sublanco serd determinada pela
média da distancia de cada uma dessas obras de arte a
outra extremidade;

e) Se nao estiver concluida a constru¢do de um dos
Sublangos da Auto-Estrada que lhe fiquem contiguos,
a sua extensdo sera provisoriamente determinada pela
distdncia que mediar entre o ultimo perfil transversal de
Auto-Estrada construido e a entrar em servigo € o eixo da
obra de arte da outra extremidade;

f) Se ndo estiver concluida a construgdo dos dois Su-
blangos da Auto-Estrada que lhe fiquem contiguos, a sua
extensao sera provisoriamente determinada pela distancia
que mediar entre os Ultimos perfis transversais de Auto-
-Estrada construidos e a entrar em servigo.

CAPITULO IV

Duracio da Concessiao
13 — Prazos da Concessao

13.1 — No que respeita aos Langos referidos non.® 6.1
enaalinea g) don.® 6.2, o prazo da Concessdo ¢ de 27 anos
a contar da data de assinatura do Contrato de Concessao,
expirando automaticamente as 24 horas do dia em que
ocorrer o 27.° aniversario dessa assinatura.

13.2 — No que respeita aos Langos referidos nas ali-
neas a) af), h) e i) do n.° 6.2, o prazo da Concessao ¢ de
cinco anos a contar do 60.° dia ap6s a data de assinatura
do Contrato de Concessdo, expirando automaticamente
as 24 horas do dia em que ocorrer o 5.° aniversario desse
dia.
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13.3 — O disposto nos numeros anteriores nao prejudica
a aplicag@o, para além do prazo da Concessdo, das dispo-
si¢des do Contrato de Concessdo que, pela sua natureza,
perduram para além do Termo da Concessao.

13.4 — Sempre que no Contrato de Concessao se refira
o prazo da Concessdo, sem qualquer explicitagdo adicio-
nal, entender-se-4 a referéncia como sendo para o prazo
previsto no n.° 13.1.

13.5 — Para além dos casos em que tal matéria se en-
contre expressamente regulada no Contrato de Concessao,
no final do prazo de cinco anos referido no n.® 13.2 aplicar-
-se-80, relativamente aos Langos referidos nesse n.° 13.2, ¢
com as demais adaptagdes devidas, as regras do Contrato
de Concessao relativas ao Termo da Concessao.

CAPITULO V

Sociedade Concessionaria
14 — Objecto social, sede e forma

A Concessionaria tem como objecto social exclusivo o
exercicio das actividades que, nos termos do Contrato de
Concessdo, se consideram integradas na Concessao, de-
vendo manter, ao longo de toda a vigéncia da Concessao,
a sua sede em Portugal e a forma de sociedade anénima,
regulada pela lei portuguesa.

15 — Estrutura accionista

15.1 — O capital social da Concessionaria encontra-se
inicialmente distribuido entre os Accionistas na exacta
medida consignada no anexo n.° 2. Qualquer alteragao
das posicdes relativas dos Accionistas no capital da Con-
cessionaria carece de autorizagdo prévia do MEF e do
MOPTC.

15.2 — As acgdes representativas do capital social da
Concessionaria sdo obrigatoriamente nominativas.

15.3 — Salvo autorizagdo expressa do Concedente em
contrario, a transmissdo de acgdes da Concessionaria é
expressamente proibida até trés anos apos a data de en-
trada em servico do Gltimo Lango a construir, sendo nulas
e de nenhum efeito quaisquer transmissdes efectuadas em
violagdo desta disposi¢ao.

15.4 — Decorrido o prazo indicado no nimero anterior,
podem quaisquer terceiros deter acgdoes da Concessiona-
ria desde que os Accionistas detenham, em conjunto, e
enquanto Accionistas directos desta, até cinco anos apos
a data da entrada em servigo do ultimo Lango a construir,
o dominio da Concessionaria, nos termos previstos no
artigo 486.° do Codigo das Sociedades Comerciais, salvo
autorizagdo em contrario do Concedente.

15.5 — Decorrido o prazo de cinco anos referido no
numero anterior, podem igualmente quaisquer terceiros
deter ac¢des da Concessionaria desde que os Accionistas
detenham, em conjunto, e enquanto Accionistas desta,
até ao termo da Concessdao, o dominio da Concessiona-
ria, nos termos previstos no artigo 486.° do Codigo das
Sociedades Comerciais, salvo autorizagdo em contrario
do Concedente.

15.6 — A Concessionaria comunicara ao Concedente,
no prazo de 10 dias apds lhe ter sido solicitado, o registo
de qualquer alteragdo na titularidade das acgoes, sobres-
tando no registo até obter autoriza¢do do Concedente
para tal.

15.7 — Serdo nulas e de nenhum efeito as transmissdes
de acgoes da Concessionaria efectuadas em violagdo do
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disposto no Contrato de Concessdo ou nos Estatutos e a
Concessionaria fica obrigada a ndo reconhecer, para qual-
quer efeito, a qualidade de accionista a qualquer entidade
que adquira ou possua ac¢des representativas do seu capital
em consequéncia dessas transmissoes.

15.8 — Consideram-se acg¢des, para os efeitos previstos
nosn.” 15.2 a 15.7, quaisquer participagdes no capital so-
cial da Concessiondria, tituladas ou ndo, incluindo qualquer
dos tipos descritos no capitulo 1t do titulo v do Cédigo
das Sociedades Comerciais.

15.9 — Com excepg¢do das transmissdes previstas nos
n.”15.3 a 15.5, as autorizagdes do Concedente, do MEF
e do MOPTC previstas neste n.° 15 consideram-se taci-
tamente concedidas se ndo forem recusadas, por escrito,
no prazo de 60 dias a contar da data da respectiva soli-
citagdo.

16 — Capital social

16.1 — O capital social da Concessiondria ¢ subscrito
e sera realizado nos termos do Acordo de Subscricao e
Realizagdo de Capital.

16.2 — A Concessionaria obriga-se a manter o Conce-
dente permanentemente informado sobre o cumprimento
e o incumprimento do Acordo de Subscrigdo ¢ Realizac¢do
de Capital, indicando-lhe, nomeadamente, se as entradas
de fundos nele contempladas foram realizadas ou, ndo o
sendo, qual o montante em falta e a parte faltosa.

16.3 — O incumprimento das obrigagdes de capitaliza-
¢do da Concessionaria, tal como previstas no Acordo de
Subscricdo e Realizacdo de Capital, constitui incumpri-
mento do Contrato de Concessdo, salvo se devidamente
sanado, nomeadamente através do accionamento das ga-
rantias bancarias cuja minuta constitui o anexo n.° 18.

16.4 — A emissdo, pela Concessiondria, de quaisquer ti-
tulos ou instrumentos financeiros que permitam ou possam
permitir, em certas circunstancias, a subscricao, aquisicao
ou detencdo de accdes representativas do capital social
da Concessiondria em violagdo das regras estabelecidas
no n.° 15 carece, sob pena de nulidade, de autorizagdo do
Concedente.

16.5 — A Concessionaria ndo podera proceder a re-
ducgdo do seu capital social sem prévio consentimento
do Concedente, o qual ndo podera ser infundadamente
recusado e se considerard tacitamente concedido se ndo
for recusado, por escrito, no prazo de 60 dias a contar da
data da respectiva solicitacao.

16.6 — A Concessionaria ndo podera, até a conclusio
da construgao de toda a Auto-Estrada, deter ac¢des pro-
prias.

17 — Estatutos e Acordo Parassocial

17.1 — Até trés anos apods a data de entrada em servigo
do ultimo Lanco a construir, quaisquer alteragdes aos Es-
tatutos deverdo ser objecto de autoriza¢do do Concedente,
sob pena de nulidade.

17.2 — Até trés anos apds a data de entrada em servico
do ultimo lango a construir, deverdo ser objecto de auto-
rizagdo do Concedente quaisquer alteracdes ao Acordo
Parassocial das quais possa resultar, directa ou indirecta-
mente, a modificagdo das regras relativas aos mecanismos
ou a forma de assegurar o dominio da Concessiondria pelos
Accionistas, devendo as alteragcdes que ndo necessitem de
autorizagdo do Concedente ser-lhe comunicadas no prazo
de 30 dias apos a sua concretizagao.
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17.3 — Exceptuam-se do disposto non.® 17.1 as altera-
¢oes dos estatutos que se limitem a consagrar:

a) Aumento de capital da Concessionaria, desde que as
condigdes e a realizagdo efectiva desse aumento observem
o disposto nosn.” 15 e 16;

b) Mudanga de sede, desde que observado o disposto
non.° 14; ou

¢) Alteragdo do niimero dos membros dos 0rgdos sociais
ou da mesa da assembleia geral.

17.4 — A Concessionaria remetera ao Concedente, no
prazo de 30 dias ap0s a respectiva outorga, copia simples
das escrituras notariais de alteracao dos estatutos que tiver
realizado nos termos do niimero anterior.

17.5 — As autorizag¢des do Concedente previstas neste
n.° 17 consideram-se tacitamente concedidas se nao forem
recusadas, por escrito, no prazo de 60 dias a contar da data
da respectiva solicitagao.

18 — Oneracgio de accdes

18.1 — A oneracdo de acg¢des representativas do capital
social da Concessionaria carece, sob pena de nulidade, de
autorizagdo prévia do Concedente, a qual ndo podera ser
infundadamente recusada e se considerara tacitamente
concedida se ndo for recusada, por escrito, no prazo de 60
dias a contar da data da respectiva solicitacao.

18.2 — Exceptuam-se do disposto no numero anterior
as oneracdes de acc¢oes efectuadas em beneficio dos Ban-
cos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos
de Financiamento, as quais deverdo, em todos os casos,
ser comunicadas ao Concedente, a quem devera ser en-
viada, no prazo de 30 dias a contar da data em que forem
constituidas, se tal ndo resultar ja dos proprios Contratos
de Financiamento, copia simples do documento que for-
maliza a oneragdo e, bem assim, informag¢do detalhada
sobre quaisquer outros termos e condi¢cdes em que forem
estabelecidas.

18.3 — Sem prejuizo do disposto no anexo n.° 7, da
execugdo, mesmo que nao judicial, dos instrumentos de
oneragdo de acgdes referidos no numero anterior ndo po-
dera nunca resultar a detengdo, transmissao ou posse, em
violagd@o do disposto no Contrato de Concessdo e, nome-
adamente, nos seusn.” 15, 16 e 17, por entidades que néo
sejam Accionistas, de ac¢des representativas do capital
social da Concessionaria.

18.4 — As disposic¢des do presente n.° 18 manter-se-ao
em vigor até trés anos apos a data de entrada em servigo
do ultimo lango a construir.

19 — Obrigacdes de informacio

Ao longo de todo o periodo da Concesséo e sem prejuizo
das demais obrigacdes de informagao estabelecidas no
Contrato de Concessdo, a Concessionaria compromete-se
para com o Concedente a:

a) Dar-lhe imediato conhecimento de todo e qual-
quer evento de que tenha conhecimento e que possa vir
a prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso ou dificil
o cumprimento pontual e atempado de qualquer das
obrigagdes para si ou para o Concedente emergentes do
Contrato de Concessao e ou que possam constituir causa
de sequestro da Concessao ou de rescisao do Contrato
de Concessio;

b) Dar-lhe imediato conhecimento da ocorréncia de
qualquer litigio com qualquer contraparte dos Contratos de
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Projecto e prestar-lhe toda a informagéo relevante relativa
a evolucdo do mesmo;

¢) Remeter-lhe, até ao dia 31 de Maio de cada ano, os
documentos de prestagdo de contas legalmente exigidos,
bem como a certificagdo legal de contas e o parecer do
orgao de fiscalizagdo;

d) Remeter-lhe, até ao dia 30 de Setembro de cada ano,
o balanco e as demonstra¢des financeiras relativas ao 1.°
semestre do ano em causa, bem como a certificagdo de
contas;

e) Dar-lhe imediato conhecimento, também por escrito,
de toda e qualquer situac@o que, quer na fase de constru¢do
quer na de exploracdo, corresponda a acontecimentos que
alterem ou possam alterar significativamente o normal
desenvolvimento dos trabalhos ou do regime da explora-
¢do, bem como a verificagdo de anomalias estruturais ou
significativas no Empreendimento Concessionado;

f) Fornecer-lhe, por escrito, e no prazo fixado pelo Con-
cedente, relatorio circunstanciado e fundamentado das
situagdes indicadas na alinea anterior, integrando, even-
tualmente, a contribuicdo de entidades exteriores a Con-
cessionaria e de reconhecida competéncia, com indicac¢ao
das medidas tomadas ou a implementar para a superagao
daquelas situacdes;

g) Remeter-lhe, trimestralmente, relatério com infor-
macdo detalhada das estatisticas de trafego elaboradas
nos termos do n.° 59;

h) Remeter-lhe em suporte informatico, no prazo de
trés meses apos o termo do 1.° semestre civil e no prazo de
cinco meses apos o termo do 2.° semestre civil, informagéo
relativa a condicdo financeira da Concessionaria desde a
entrada em vigor da Concessao até ao termo do semestre
anterior, bem como uma projec¢do da sua posi¢do entre
esse periodo e o termo previsto da Concessdo, incluindo
uma projecc¢ao dos pagamentos a efectuar ao Concedente
entre esse periodo e o previsto termo da Concessdo, sendo
esta informacao elaborada no formato do Caso Base;

i) Remeter-lhe, no 1.° trimestre de cada ano, um relatorio
respeitante ao ano anterior, no qual sera prestada informa-
¢do circunstanciada sobre os estudos e trabalhos de cons-
trugdo, conservagao e exploragdo da Auto-Estrada, de que
conste pormenorizado esclarecimento sobre a evolugdo das
condigdes financeiras da Concessao e que inclua auditoria
aos niveis de sinistralidade registados na Concessao, efec-
tuada por uma entidade idoénea e independente, cobrindo
aspectos como os pontos de acumulagdo de acidentes e
identificag@o das suas causas e comparagdo com congé-
neres nacionais e internacionais;

J) Apresentar prontamente as informagdes comple-
mentares ou adicionais que lhe forem solicitadas pelo
Concedente.

20 — Obtencio de licencas

20.1 — Compete a Concessionaria requerer, custear,
obter e manter em vigor todas as licengas e autorizagdes
necessarias ao exercicio das actividades concessionadas,
observando todos os requisitos que para tal sejam neces-
sarios.

20.2 — A Concessionaria devera informar de imediato o
Concedente no caso de qualquer das licengas a que se refere
o namero anterior lhe serem retiradas, caducarem, serem
revogadas ou por qualquer motivo deixarem de operar os
seus efeitos, indicando, desde logo, que medidas tomou e
ou ir4 tomar para repor tais licencas em vigor.
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21 — Regime fiscal

A Concessionaria encontra-se sujeita a legislagéo fiscal
em vigor, em cada momento, ao longo da Concessao.

CAPITULO VI

Financiamento
22 — Responsabilidade do Concedente e da Concessionaria

22.1 — A Concessionaria € a unica e integral respon-
sével pelo financiamento necessario ao desenvolvimento
das actividades concessionadas, de forma a cumprir cabal
e pontualmente com as obrigagdes assumidas no ambito
do presente contrato.

22.2 — Para os efeitos previstos no niimero anterior,
a Concessiondria celebra nesta data os Contratos de Fi-
nanciamento e¢ o Acordo de Subscrigdo ¢ Realizacdo de
Capital, que declara garantirem-lhe, em conjunto, os fundos
necessarios ao desenvolvimento das actividades conces-
sionadas.

23 — Refinanciamento da Concessiao

23.1 — A Concessionaria, em articulagdo com o
Concedente, podera proceder ao Refinanciamento da
Concessdo de forma a assegurar a obtencao de niveis de
eficiéncia mais elevados e custos adequados aos riscos
envolvidos.

23.2 — As obrigagdes emergentes dos instrumentos
contratuais resultantes do Refinanciamento da Concessao
ndo deverdo ser, de forma relevante, mais onerosas para a
Concessiondria, para os Accionistas ou para o Concedente
do que as existentes nos contratos de financiamento que
substituem.

23.3 — Os impactes favoraveis que decorram da
concretizacdo do Refinanciamento da Concessao serao
partilhados, em Partes iguais, entre a Concessionaria e o
Concedente.

23.4 — Para efeitos do numero anterior, proceder-se-a
ao confronto entre o Caso Base utilizado para efeitos da
contrata¢do da operacdo de refinanciamento e o caso base
ajustado (adiante «Caso Base Ajustado»), que resultara do
Refinanciamento da Concesso ¢ onde serdo reflectidas
as novas facilidades dele decorrentes e 0 mecanismo de
partilha do beneficio do Refinanciamento da Concessao,
incluindo os efeitos dos respectivos termos e condigoes,
nomeadamente o impacte fiscal associado a quota-parte
do beneficio do Refinanciamento da Concessao atribuivel
ao Concedente, mantendo-se inalterados todos os restantes
pressupostos e formulas de calculo.

23.5 — Os impactes favoraveis a que alude o n.° 23.3
corresponderdo aos diferenciais de cash-flow Accionista,
apurados por confronto ano a ano entre os dois casos base
referidos no nimero anterior.

23.6 — Ao montante apurado nos termos do nimero
anterior serdo deduzidos os encargos razoaveis suporta-
dos por ambas as Partes com o estudo e a montagem da
operagdo de Refinanciamento da Concessao.

23.7 — As Partes acordardo entre si 0 mecanismo con-
creto de partilha dos beneficios decorrentes do Refinan-
ciamento da Concessdo, podendo este consistir:

a) Num pagamento Unico, a efectuar no momento de
realizacdo da operacgdo de Refinanciamento da Conces-
sa0; ou
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b) Num pagamento faseado, a ocorrer nas datas em que
os Accionistas receberdo a sua quota-parte dos ganhos de
Refinanciamento da Concessao;

¢) Num pagamento faseado, a ocorrer em periodos a
definir; ou

d) Numa composi¢ado resultante das alternativas ante-
riores.

23.8 — Para efeitos do pagamento tinico a que se refere
a alinea @) do nimero anterior, considerar-se-a uma taxa
de actualizagdo dos diferenciais de cash-flow Accionista
correspondente a TIR Accionista do Caso Base. O paga-
mento Unico serd introduzido no modelo financeiro num
processo iteractivo até que se verifique a condigdo prevista
no n.° 23.3.

23.9 — Para efeitos do apuramento do valor de cada
um dos pagamentos referidos na alinea b) don.® 23.7, sera
considerado o valor resultante da actualizacdo realizada
nos termos do niimero anterior, capitalizado a TIR Accio-
nista do Caso Base para as datas em que os pagamentos
ocorram.

23.10 — Para efeitos do apuramento do valor de cada
um dos pagamentos referidos na alinea ¢) don.® 23.7, sera
considerado o valor resultante da actualizacdo realizada
nos termos do n.° 23.8, capitalizado a uma taxa equivalente
ao custo médio ponderado dos capitais proprios e alheios
da Concessionaria.

23.11 — A Concessionaria obriga-se a comunicar de
imediato ao Concedente toda e qualquer intengdo de pro-
ceder a um Refinanciamento da Concesséo.

23.12 — Para efeitos do disposto no n.° 23.1, os Con-
tratos de Financiamento prevéem a possibilidade da amor-
tizagdo antecipada, bem como os custos e penalidades dai
decorrentes.

23.13 — O Concedente podera apresentar a Concessio-
néria, a qualquer momento, uma proposta de Refinancia-
mento da Concessao.

23.14 — Ocorrendo a situagdo prevista no nimero
anterior, a Concessiondria deve i) demonstrar que a ope-
racdo proposta pelo Concedente tem condigdes global-
mente menos favoraveis do que aquelas que decorram
de uma alternativa apresentada pela Concessionaria ou
if) negociar a operacdo de Refinanciamento da Conces-
sdo proposta.

23.15 — O prosseguimento das negociagdes a que se
refere o nimero anterior e a concretizagdo de qualquer
Refinanciamento da Concessao ficam, em qualquer caso,
dependentes da decisdo da Concessiondria e da aprovacao
do Concedente.

23.16 — Ocorrendo Refinanciamento da Concessdo, o
Caso Base Ajustado substituird o Caso Base.

CAPITULO VII
Expropriacoes
24 — Disposi¢des aplicaveis

As expropriagdes efectuadas para desenvolvimento das
actividades concessionadas sdo aplicaveis as disposigdes
da legislacdo portuguesa em vigor.

25 — Declaracio de utilidade publica, com caracter de urgéncia

Sao de utilidade publica, com caracter de urgéncia, todas
as expropriagoes referidas no nimero anterior.
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26 — Condugio, controlo e custos dos processos expropriativos

26.1 — A conducéo e realizagdo dos processos ex-
propriativos dos bens e direitos necessarios ao desen-
volvimento das actividades concessionadas compete a
Concessionaria, como entidade expropriante em nome
do Concedente, a qual compete também suportar todos
0s custos inerentes aos referidos processos expropriativos
e, bem assim, o pagamento de indemnizagdes ou outras
compensacdes decorrentes das expropriagdes ou da impo-
sicdo de serviddes ou outros 6énus ou encargos que delas
sejam consequéncia.

26.2 — Compete, designadamente, a Concessionaria:

a) A pratica dos actos que individualizem, caracterizem e
identifiquem os bens a expropriar, de acordo com o Codigo
das Expropriagoes;

b) A apresentacdo ao Concedente, nos prazos previstos
no Programa de Trabalhos, de todos os elementos e docu-
mentos necessarios a pratica dos actos referidos na alinea a)
e a emissdo das Declaracdes de Utilidade Publica.

26.3 — Caso os projectos, elementos e documentos
referidos no n.° 26.2 exibam incorrec¢des ou insufici-
éncias que influam na individualizagdo, caracterizagdo
e identificagdo das parcelas a expropriar ou na emissao
das Declaragdes de Utilidade Publica, o InIR notificara
a Concessionaria, até 60 dias depois da recepcao do pro-
jecto de expropriacdes em causa, para 0s corrigir, sem
prejuizo da pratica imediata dos actos expropriativos que
ndo sejam afectados pelas incorrecgdes ou insuficiéncias
detectadas. O prazo para realizacdo das expropriagdes
indicado no Programa de Trabalhos considera-se suspenso
relativamente as plantas parcelares face as quais a incor-
rec¢do ou insuficiéncia se tenha verificado, desde a data
em que a Concessionaria seja notificada pelo Concedente
para o efeito até a efectiva sanacdo dessa incorrec¢do ou
insuficiéncia.

26.4 — O Concedente procedera a emissao das Decla-
racdes de Utilidade Publica dos terrenos a expropriar no
prazo de 7 dias contados da data da aprovagao do projecto
e publicard as DUP no prazo de 15 dias a contar da res-
pectiva assinatura.

26.5 — Quaisquer atrasos imputaveis ao Concedente na
pratica de acto ou actividade que, pela sua natureza, deva
ser praticado pelo Concedente, designadamente a publi-
cac¢do das Declaragdes de Utilidade Publica dos terrenos
a expropriar, dos quais resulte atraso superior a 45 dias no
inicio dos trabalhos no Lango ou Sublango, confere a Con-
cessionaria o direito a reposi¢do do equilibrio financeiro
da Concessdo, nos termos previstos no n.° 88.

26.6 — Sempre que se torne necessario realizar expro-
priagdes para manter direitos de terceiros no estabeleci-
mento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo
ou servigcos afectados, estas também serdo de utilidade
publica e com caracter de urgéncia, sendo aplicaveis todas
as disposicdes que regem a Concessao.

26.7 — Compete a Concessiondria prestar ao Conce-
dente, a todo o tempo, e nomeadamente no d&mbito dos
estudos e projectos por si realizados, toda a informagao
relativa aos processos expropriativos em curso, incluindo,
designadamente, a apresentag@o de relatorios semestrais
das expropriagdes realizadas, contendo a identificagdo
das parcelas expropriadas amigavelmente e respectivos
valores de aquisi¢do ou indemnizagdo, bem como daque-
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las em que foram accionados os mecanismos de posse
administrativa.

26.8 — Ingressam no patriménio autobnomo do InIR
os imoveis adquiridos por via de direito privado ou por
expropriagdo, para o desenvolvimento das actividades
concessionadas, que ndo venham a integrar o dominio
publico rodoviario.

26.9 — A autorizacao para alienagdo das areas sobran-
tes, nas condi¢des previstas no Codigo das Expropriagdes,
¢ da competéncia do MOPTC, revertendo o valor obtido
com a alienag¢do para o Tesouro.

CAPITULO VIII

Instituto de Infra-Estruturas Rodoviarias, 1. P.
27 — Fungodes do InIR

27.1 — Sem prejuizo dos poderes cometidos a outras
entidades, sempre que no Contrato de Concessao se atri-
buam poderes ou se preveja o exercicio de faculdades pelo
Concedente, tais poderes e tal exercicio serdo executados
pelo InIR, o qual fica autorizado para tanto por forga do
Contrato de Concessao, salvo quando o contrario resultar
do Contrato de Concessao ou de disposi¢do imperativa
da lei.

27.2 — Cabe ao InIR designar os mandatarios do Estado
nos procedimentos de arbitragem que decorram no ambito
do disposto no capitulo xxvI.

CAPITULO IX

Concepcio, projecto e construcio da Auto-Estrada

28 — Concepcio, projecto, construciio
e aumento do nimero de vias

28.1 — A Concessionaria ¢ responsavel pela concep-
¢do, projecto, construg¢do e aumento do numero de vias
dos Langos referidos no n.° 6.1, respeitando os estudos e
projectos aprovados nos termos dos nimeros seguintes e
o disposto no Contrato de Concessao.

28.2 — A constru¢ao dos Langos indicados no n.° 6.1
devera obrigatoriamente ter inicio no prazo maximo de
12 meses a contar da data da assinatura do Contrato de
Concessao.

28.3 — Para cumprimento das obrigacdes assumidas
pela Concessionaria em matéria de concepgao, projecto
e construcdo da Auto-Estrada e, bem assim, das previstas
no capitulo vii relativas a expropriagdes, a Concessionaria
celebrou com o ACE o Contrato de Empreitada.

28.4 — A entrada em servico do primeiro Lango a cons-
truir deverd obrigatoriamente verificar-se no prazo maximo
de 40 meses a contar da data da assinatura do Contrato de
Concessao.

28.5 — Atotalidade da rede com perfil de Auto-Estrada
devera obrigatoriamente entrar em servi¢co no prazo ma-
ximo de 60 meses a contar da data da assinatura do Con-
trato de Concessao.

29 — Programa de execuciio da Auto-Estrada

29.1 — A construgdo dos Langos de Auto-Estrada refe-
ridos no n.° 6.1 obedecera ao Programa de Trabalhos, no
respeito pelas seguintes datas de inicio da construgdo e de
entrada em servigo:
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Lango

Data de inicio
de construgio

Data limite
de entrada
em servigo

Lanco referido na alinea a)

1 de Outubro de

1 de Outubro de

don.6.1. 2009. 2011.
Lango referido na alinea b) | 2 de Fevereirode | 1 de Abril de
don.6.1. 2009. 2011.

Lango referido na alinea ¢)

don.°6.1.

31 de Dezembro
de 2008.

1 de Setembro de
2010.

29.2 — Os Lancos de Auto-Estrada referidos non.® 6.2
do Contrato de Concessao transferem-se para a Conces-
sionaria de acordo com o disposto no n.° 49,

29.3 — A Concessionaria ndo podera ser responsabi-
lizada por atrasos causados por modificagdes unilateral-
mente impostas pelo Concedente ao Programa de Trabalhos
ou por quaisquer outros atrasos que forem imputaveis ao
Concedente.

30 — Disposicdes gerais relativas a estudos e projectos

30.1 — A Concessionaria compete promover, por sua
conta e risco, a elaboragao dos estudos e projectos relativos
as obras abrangidas pela Concessdo, de acordo com as
disposi¢des do Contrato de Concessao e sob fiscalizacdo
do MOPTC, exercida através do InlR.

30.2 — Os estudos e projectos referidos no nlimero an-
terior, designadamente os de caracter técnico, ambiental e
econdmico, serdo apresentados sucessivamente sob a forma
de estudos prévios, incluindo Estudos de Impacte Ambien-
tal, anteprojectos e projectos, podendo algumas destas fases
ser dispensadas com o acordo prévio do InIR.

30.3 — Os estudos e projectos referidos no n.° 30.1
deverao:

a) Respeitar os termos da Proposta;

b) Satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor
e, bem assim, as normas comunitarias aplicaveis; e

c) Satisfazer as regras gerais relativas a qualidade, a
seguranca, comodidade e economia dos utentes da Auto-
-Estrada, sem descurar os aspectos de integra¢ao ambiental
e enquadramento adaptado a regido que a mesma atra-
vessa.

30.4 — No estabelecimento do tracado da Auto-Estrada
com os seus nos de ligacdo e Areas de Servico, pragas de
portagem, sistemas de portagem e centro de assisténcia e
manutencdo, que deverdo ser objecto de pormenorizada
justificagdo nos projectos, ter-se-4 em conta, nomeada-
mente, os estudos e planos de cardcter urbanistico e de
desenvolvimento aplicéveis nas localidades ou regides
abrangidas nas zonas em que esse tracado se desenvolvera,
designadamente os instrumentos de planeamento territorial
e os regulamentos municipais aplicaveis e as Declaragdes
de Impacte Ambiental em vigor, em todos os casos, sempre
que estejam em vigor na data de apresentagdo do projecto
de execucdo.

30.5 — As regras e normas a considerar na elaboragao
dos projectos que ndo sejam taxativamente indicadas neste
contrato nem constem de disposicdes legais ou regulamen-
tares em vigor deverdo ser as que melhor se coadunem
com a melhor técnica rodoviaria a data da execugdo dos
projectos.

30.6 — A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos
devera estar de acordo com o Vocabuldrio de Estradas e
Aerodromos.
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30.7 — A Concessionaria podera solicitar ao Conce-
dente, ¢ este devera fornecer-lhe, com a brevidade possivel,
e a titulo meramente informativo, os elementos de estudo
disponiveis no MOPTC, referentes a Auto-Estrada.

30.8 — O Concedente ndo se responsabiliza pelos dados
constantes dos elementos de estudo disponibilizados nos
termos do numero anterior ou patenteados no concurso
publico que culminou com o Contrato de Concessao, sendo
da integral e exclusiva responsabilidade da Concessionaria
quaisquer erros, inexactiddes ou omissdes a que possam
conduzir.

30.9 — Os elementos de estudo referidos nosn.”*30.7 e
30.8 ndo constituem obrigacao para a Concessionaria nem
compromisso para o Concedente, podendo a Concessiona-
ria propor as altera¢des que julgar conveniente introduzir-
-lhes por forma que as obras a realizar melhor possam
corresponder ao fim a que se destinam, nomeadamente
as decorrentes da necessidade de cobranga de portagens,
bem como alteragdes quanto a directriz, a rasante e ao
perfil transversal.

30.10 — Os estudos ¢ projectos apresentados pela Con-
cessiondria deverdo:

a) Ser instruidos com parecer de revisdo, emitido por
entidades técnicas independentes;

b) Ser acompanhados de declaragdo da Concessionaria
confirmando ter obtido todas as autorizagdes necessarias
a fase de projecto em causa;

¢) Ser elaborados e apresentados de forma a permitir o
cumprimento, pela Concessiondria, da obriga¢do de ob-
servar as datas de inicio da construgdo e de abertura ao
trafego que se encontram estabelecidas no n.° 29.

30.11 — No prazo de 30 dias contados da data de assina-
tura do Contrato de Concessdo, a Concessionaria submetera
a aprovagdo do InIR um programa de estudos e projectos
em que indicara as datas em que se compromete a apre-
sentar todos os estudos prévios, os Estudos de Impacte
Ambiental, os anteprojectos e os projectos que lhe compete
elaborar, e onde identificara ainda as entidades técnicas in-
dependentes para a emissdo dos pareceres de revisdo a que
alude o nimero anterior, bem como o modelo de revisdo a
aplicar a cada especialidade de projecto. As entidades revi-
soras serdo contratadas pela Concessionaria, em contrato
a aprovar pelo InIR, podendo este solicitar directamente
aquelas quaisquer esclarecimentos ou informagdes, que
deverio ser prestados em prazo razoavel.

30.12 — O programa de estudos e projectos e as en-
tidades técnicas independentes propostas pela Conces-
sionaria consideram-se tacitamente aprovadas no prazo
de 30 dias a contar da sua entrega e indicagdo ao InlR,
respectivamente.

30.13 — No programa de estudos e projectos aprovado
poderdo vir a ser introduzidos, posteriormente, os ajusta-
mentos julgados convenientes pela Concessiondria desde
que meregam o prévio acordo expresso do InlR.

30.14 — O InIR podera autorizar alteragdes a Proposta
que lhe sejam submetidas, nalguma das fases de projecto,
pela Concessionaria, desde que aquelas correspondam a
uma melhoria e a um aperfeicoamento da proposta:

a) Que nao desvirtue os elementos fundamentais
desta; e

b) Que ndo implique decréscimo de utilidade, duracao
e solidez da obra; e
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¢) Que ndo implique aumento das despesas de manu-
tencdo e conservacao.

30.15 — As alteragdes a que se refere o numero anterior
poderdo incidir sobre redu¢des do volume ou do valor
da obra nova a realizar pela Concessionaria ou sobre 0s
métodos e praticas construtivas.

30.16 — A autorizagdo do InIR a que se refere o nimero
anterior devera ser expressa e tem como consequéncia
necessaria a aplicacdo do regime estipulado nos n.”* 89.6
a 89.10.

31 — Apresentacio dos estudos e projectos

31.1 — Caso haja lugar a elaboragdo de novos estudos
prévios, os mesmos deverdo ser apresentados ao InlIR di-
vididos nos seguintes fasciculos independentes:

a) Volume sintese, de apresentagdo geral do Lango ou
Sublanco, incluindo uma estimativa do investimento;

b) Estudo de trafego, actualizado, que suporte o dimen-
sionamento da sec¢do corrente, dos ramos dos nds de liga-
¢do, das ligacdes a rede viaria envolvente, das intersecgdes,
dos pavimentos e das pragas de portagem;

¢) Estudo geoldgico-geotécnico, acompanhado do pro-
grama de prospecgdo geotécnica detalhado para as fases
seguintes do projecto;

d) Volume geral contendo as geometrias propostas para
as varias solugdes de tracado, incluindo nos de ligagdo e
restabelecimentos, drenagem, pavimentagdo, sinalizacdo
e seguranca, integracdo paisagistica, pragas de portagem
e outras instalagdes acessorias;

e) Obras de arte correntes;

f) Obras de arte especiais;

g) Tineis;

h) Areas de servigo, areas de repouso e centro de assis-
téncia ¢ manutencao;

i) Auditoria de seguran¢a rodoviaria ao projecto.

31.2 — Os Estudos de Impacte Ambiental dardo cumpri-
mento a legislagdo nacional e comunitaria neste dominio,
designadamente a Directiva do Conselho n.° 97/11/CE,
de 3 de Margo, ¢ ao Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
Maio, prevendo, identificando e avaliando os potenciais
impactes resultantes das fases de construgao e exploracao,
apresentando as correspondentes medidas mitigadoras
e compensatorias e os sistemas de monitorizagdo para
controlo efectivo dessas medidas, bem como os planos de
monitorizacao que se revelem necessarios.

31.3 — Os Estudos de Impacte Ambiental serdo apre-
sentados conjuntamente com os estudos prévios e projec-
tos, para que o InIR, enquanto entidade licenciadora, os
possa enderecar ao ministério com a tutela do ambiente
para avaliacdo ambiental, de acordo com a legislagdo em
vigor, sem prejuizo da posi¢do de proponente atribuida a
Concessionaria, tal como definido na lei.

31.4 — Cada projecto de execugdo devera ser apre-
sentado ao InIR dividido nos seguintes fasciculos inde-
pendentes e entregue no numero de exemplares abaixo
indicado:

a) Volume sintese de apresentacdo geral do Lango ou
Sublango (trés exemplares);

b) Implantacdo e apoio topografico (um exemplar);

¢) Estudo geoldgico e geotécnico (dois exemplares);

d) Tragado geral (trés exemplares ¢ um exemplar por
municipio afectado pelo projecto);
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e) Nos de ligagdo (trés exemplares e um exemplar por
municipio afectado pelo projecto);

f) Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos
(trés exemplares e um exemplar por municipio afectado
pelo projecto);

g) Drenagem (trés exemplares);

h) Pavimentagdo (dois exemplares);

i) Integragdo paisagistica (dois exemplares);

7) Equipamentos de seguranga (dois exemplares);

/) Sinalizacdo (trés exemplares);

m) Portagens (dois exemplares);

n) Sistema de controlo e gestdo de trafego (dois exem-
plares);

0) Infra-estruturas de cadmaras de visita e tubagens para
instalacdo de cabos de telecomunicagdes (dois exempla-
res);

p) Sistema de postos de emergéncia (dois exempla-
res);

¢) lluminagdo (dois exemplares);

r) Vedagdes (um exemplar);

s) Servigos afectados (um exemplar);

f) Obras de arte correntes (dois exemplares);

u) Obras de arte especiais (dois exemplares);

v) Tlneis (dois exemplares);

x) Centro de assisténcia e manutencao (dois exempla-
res);

z) Areas de servigo e areas de repouso (dois exempla-
res);

aa) Projectos complementares (dois exemplares);

ab) Expropriagdes (trés exemplares);

ac) Auditoria de seguranca (dois exemplares).

31.5 — Os estudos e projectos serdo apresentados ao
InIR, nas diversas fases, com parecer de revisdo emitido pe-
las entidades técnicas independentes referidas na alinea a)
do n.° 30.10.

31.6 — Os estudos e projectos de caracter ambiental
serdo apresentados nos termos da legislagdo ambiental
aplicével, devendo os seus elementos ser manipulaveis
em computador.

31.7 — De toda a documentacao referidanosn.*31.4 ¢
31.6 sera entregue um exemplar em suporte informatico,
fornecido em CD-ROM, usando os seguintes tipos:

a) Textos — Microsoft Word, armazenados no formato
standard;

b) Tabelas ¢ folhas de calculo — Microsoft Excel, ar-
mazenados no formato standard;

¢) Pegas desenhadas — formato DXF ou DWG.

31.8 — Caso a Concessionaria entenda usar aplicagdes
ou formatos complementares ou alternativos aos indicados
no numero anterior, devera explicita-los e dotar o InIR do
software necessario para a sua utilizacao.

32 — Critérios de projecto

32.1 — Na elaboracdo dos projectos da Auto-Estrada
devem respeitar-se as caracteristicas técnicas definidas nas
normas de projecto em vigor no sector, tendo em conta a
velocidade base de 120 km/h, sem prejuizo do disposto
no nimero seguinte.

32.2 — Em zonas excepcional e particularmente di-
ficeis, por motivos de ordem topografica ou urbanistica,
podera ser adoptada a velocidade base de 100 km/h e
caracteristicas técnicas inferiores as indicadas no nimero
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anterior, mediante proposta da Concessionaria devidamente
fundamentada e apds aprovacdo do Concedente.

32.3 — O dimensionamento das caracteristicas técnicas
deve ser baseado no TMDA previsto para o ano horizonte,
considerando este como o 20.° ano apds a abertura do
Lango ou Sublango ao trafego.

32.4 — O dimensionamento do perfil transversal em
seccdo corrente podera ser atingido por fases, nos termos
do n.° 40, em harmonia com a evolug¢do do trafego.

32.5 — Relativamente as obras acessorias e trabalhos
complementares a considerar nos projectos e a levar a
efeito pela Concessionaria, devera esta atender obrigato-
riamente ao seguinte:

a) Vedagdo — a Auto-Estrada sera vedada em toda a sua
extensao, utilizando-se para o efeito tipos de vedagdes ade-
quadas a ocupag¢do marginal. As passagens superiores em
que o trafego de pedes seja exclusivo ou importante serdo
também vedadas lateralmente em toda a sua extensao;

b) Sinalizacdo — sera estabelecida a sinalizagdo ho-
rizontal, vertical e variavel adequada para a conveniente
captacdo, orientacdo, gestdo e seguranca da circulacao,
segundo as disposi¢des normativas em vigor, o Codigo
da Estrada e o Regulamento de Sinaliza¢do do Transito.
Devera ainda ser adaptada a sinalizag@o de orientacdo da
rede viaria envolvente com prévio acordo das entidades
que supervisionam essas vias;

¢) Equipamentos de seguranga — serdo instalados guar-
das e outros equipamentos de seguranga nos termos das
normas em vigor no sector;

d) Integracdo e enquadramento paisagistico — a integra-
¢do da Auto-Estrada na paisagem e o seu enquadramento
adaptado a regido que atravessa serdo objecto de projectos
especializados que contemplem a implantacao do tragado,
amodulacdo dos taludes e o revestimento, quer destes quer
das margens, separador e Areas de Servigo;

e) lluminagdo — os nds de ligacdo, incluindo as zonas
de intersec¢do com a rede viaria envolvente, as pragas
de portagem, as Areas de Servigo e as areas de repouso
deverao ser iluminadas, bem como as pontes de especial
dimensdo e os tlneis;

/) Telecomunicagdes:

1) Seré estabelecida ao longo de toda a Auto-Estrada
uma infra-estrutura para alojamento de redes de comuni-
cacdes electronicas, que devera, designadamente, respeitar
o disposto no Decreto-Lei n.° 68/2005, de 15 de Marco,
€ para servigo:

i) Da Concessionadria, através da qual assegurara exclu-
sivamente os servicos de assisténcia ao utente, o sistema de
controlo e gestdo de trafego e os demais servigos relativos
a explorag@o da Concessao, estando-lhe vedado o comércio
juridico privado da infra-estrutura em causa, sem prejuizo
do disposto no n.° 66.2;

if) Do InlIR, para as utilizagdes proprias que os seus
estatutos ¢ a lei lhe conferem;

2) A infra-estrutura de tubos a instalar devera ter a se-
guinte configuragdo: trés tubos de 110 mm @ e trés tri-tubos
de 40 mm . A Concessionaria utilizard um dos tubos e
um dos tri-tubos para os efeitos mencionados na alinea 7)
do n.° 1) da alinea f) deste n.® 32.5.;

2) Qualidade ambiental — deverdo ser adoptadas solu-
¢des construtivas compativeis com a legislagdo de protec-
¢do ambiental em vigor.
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32.6 — O dimensionamento das pragas de portagem
deve prever que nao ocorram filas de espera que exce-
dam, em trinta horas por cada ano civil, os limites fisicos
destas.

32.7 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior,
a Concessionaria podera propor solugdes técnicas que
prevejam o faseamento da construcdo das pracas de por-
tagem em fun¢do da evolucdo tecnoldgica dos sistemas
de cobranga.

32.8 — Ao longo e através da Auto-Estrada, incluindo
as suas obras de arte especiais, serdo estabelecidos, onde
se julgue conveniente, os dispositivos necessarios para
que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefonicos e
outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem
necessidade de levantar o pavimento.

33 — Aprovacio dos estudos e projectos

33.1 — Os estudos e projectos apresentados ao InIR nos
termos dos niimeros anteriores consideram-se tacitamente
aprovados no prazo de 60 dias a contar da data da respec-
tiva apresentacdo, salvo nos casos em que a aprovagio
deva ser antecedida de decisdo ou parecer do ministério
com a tutela do ambiente.

33.2 — Quando seja exigivel decis@o ou parecer do
ministério com a tutela do ambiente, o prazo de aprovagdo
referido no niimero anterior contar-se-a a partir da data da
respectiva recepgao pelo InIR ou do termo do prazo pre-
visto na lei para a sua emissdo, consoante 0 que primeiro
se verifique.

33.3 — A solicitacdo, pelo InIR, de correcgdes ou es-
clarecimentos aos estudos ou projectos apresentados tem
por efeito o reinicio da contagem do prazo de aprovagio
se aquelas correcgdes ou esclarecimentos forem solicita-
dos nos 20 dias seguintes a sua apresentagdo, ou a mera
suspensao daqueles prazos, até que seja feita a correcgdo
ou prestado o esclarecimento, se a referida solicitacdo se
verificar apds aquele momento.

33.4 — A aprovacdo ou ndo aprovacdo dos projectos
ndo acarretara para o Concedente qualquer tipo de res-
ponsabilidade, nem exonerara a Concessiondria dos com-
promissos emergentes do Contrato de Concessdo, nem da
responsabilidade que porventura advenha da imperfeicao
das concepgdes previstas ou do funcionamento das obras,
excepto quando tal imperfeicdo decorra de modificagdes
unilateralmente impostas pelo Concedente, relativamente
as quais a Concessionaria tenha manifestado por escrito
reservas quanto a seguranga das mesmas.

33.5 — A execugdo das obras depende estritamente da
aprovagdo prévia dos respectivos projectos, designada-
mente do projecto de execugdo, pelo que a Concessionaria
ndo podera dar execucdo as mesmas sem as necessarias
aprovagoes.

34 — Localizacio dos Lancos e Sublancos

A localizacdo geografica do tragado aprovado dos Lan-
¢os e Sublangos que compdem a Auto-Estrada ndo origina,
em nenhuma circunstancia, direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro da Concessao.

35 — Execucio das obras

35.1 — A Concessionaria deve executar as obras que sao
de sua responsabilidade de acordo com as exigéncias de um
regular, continuo e eficiente funcionamento da rede viaria
preexistente e adoptar, para o efeito, os melhores padroes de
qualidade disponiveis em cada momento, podendo o InIR
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suspender as obras sempre que assim ndo acontega e até
que a Concessionaria comprove ter adoptado as medidas
necessarias a repara¢do do seu incumprimento, devendo
reparar os danos que a sua utilizagdo possa causar.

35.2 — Compete a Concessiondria elaborar e submeter
aaprovacao do InIR os cadernos de encargos ou as normas
de construcdo, que se considerardo tacitamente aprovados
se ndo forem rejeitados no prazo de 30 dias a contar da
respectiva submissao, ndo podendo as obras ser iniciadas
antes de os respectivos projectos de execugdo e estes do-
cumentos serem aprovados.

35.3 — Todas as obras serdo realizadas com emprego
de materiais de boa qualidade e a devida perfeigdo, se-
gundo as regras da arte, em harmonia com as disposi¢oes
legais ou regulamentares em vigor e as caracteristicas
habituais em obras do tipo das que constituem o objecto
da Concessao.

35.4 — Na falta ou insuficiéncia de disposi¢des legais
ou regulamentares aplicaveis, observar-se-ao, mediante
acordo do InIR, as recomendag¢des similares de outros
paises da Unido Europeia, nomeadamente as normas do
SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Au-
toroutes).

35.5 — A execugdo, por Empreiteiros Independentes,
de qualquer obra ou trabalho que se inclua nas activida-
des integradas na Concessdo devera respeitar a legislacdo
nacional e comunitaria aplicavel.

35.6 — As obras deverdo ser acompanhadas e fiscali-
zadas por entidades técnicas independentes do ACE pre-
viamente aceites pelo InIR. O InIR podera sempre pedir
esclarecimentos a entidade fiscalizadora e esta tera a obri-
gacdo de os prestar em prazo razoavel.

35.7 — A aprovacdo do InIR prevista no numero an-
terior considera-se tacitamente concedida se nao for re-
cusada no prazo de 30 dias a contar da data da respectiva
solicitagdo.

35.8 — Constitui especial obrigacdo da Concessiona-
ria promover e exigir de todas as entidades que venham
a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades
integradas na Concessdo que sejam i) observadas todas as
regras de boa condugdo das obras ou trabalhos em causa
e ii) implementadas especiais medidas de salvaguarda da
integridade fisica do publico e do pessoal.

35.9 — Apenas poderao ser contratadas para desenvol-
ver actividades integradas na Concessao entidades que se
encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que
detenham capacidade técnica e profissional adequada para
o efeito.

35.10 — A Concessionaria devera promover a divulga-
¢do das obras integradas na Concessao.

36 — Alteragdes nos projectos e nas obras realizadas

36.1 — O MOPTC podera impor a Concessiondria,
por razdes de interesse publico, alteragdes aos estudos e
projectos, mesmo se ja aprovados, e alteracdes nas obras
jé realizadas.

36.2 — A Concessionaria tera de efectuar todas as al-
teragdes nos estudos e nos projectos, nas obras e nas ins-
talagdes que lhe sejam determinadas pelo MOPTC, sem
prejuizo da obrigagdo da apresentagdo, prévia ao inicio
de qualquer alteracdo, do or¢gamento a que se refere o
n.° 36.5.

36.3 — Em situagdes de emergéncia, estado de sitio ou
calamidade publica, o Concedente podera decretar a sus-
pensdo ou interrupgdo da execugdo de quaisquer trabalhos
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ou obras e adoptar as demais medidas que se mostrem ade-
quadas, mediante comunicac¢ao dirigida a Concessionaria
e imediatamente aplicavel.

36.4 — O cumprimento das determina¢des do Conce-
dente emitidas no uso dos poderes descritos nosn.”36.1 a
36.3 podera conferir a Concessiondria direito a reposi¢ao
do equilibrio financeiro, nos termos do n.° 88, salvo se
as alteragdes determinadas pelo Concedente tiverem a
natureza de correc¢des resultantes de incumprimento da
Concessionaria.

36.5 — O calculo da indemnizagao referida no numero
anterior, mesmo quando as obras sejam realizadas por con-
curso publico, terd por base um or¢camento, previamente
apresentado pela Concessionaria com base em listagem de
precos unitarios e de quantidades a acordar previamente
entre o Concedente e a Concessionaria.

36.6 — Os documentos do concurso publico referido no
numero anterior, quando exista, e a respectiva adjudicagdo,
deverdo ser previamente aprovados pelo Concedente.

36.7 — Se a previsivel despesa a efectuar der lugar a
encargo orcamental em mais de um ano econémico ou em
ano que nao seja o da sua realizagdo, a decisdo prevista no
n.° 36.2 sera precedida de despacho de concordancia do
MEF, excepto se os respectivos encargos nao excederem
os € 100 000 em cada um dos anos econdmicos seguintes
ao da respectiva decisdo e o prazo de pagamento nio ex-
ceder os trés anos.

36.8 — O InIR poderd intervir em qualquer momento
do processo evolutivo da obra, desde a fase da sua con-
cepedo e projecto até a fase de exploracdo e conservagao,
ordenando a verificagdo quer de anomalias de execugao
quer do incumprimento do que for exigido e estiver apro-
vado, e determinando, consequentemente, alteragdes e
melhorias nos prazos e condigdes que considerar mais
convenientes.

37 — Patriménio histérico e achados arqueolégicos

37.1 — Qualquer patrimonio historico ou arqueologico
que ndo esteja referenciado e seja descoberto no decurso
das obras de constru¢do da Auto-Estrada sera pertenca
exclusiva do Estado, devendo a Concessionaria notifica-lo
imediatamente da sua descoberta e ndo podendo efectuar
quaisquer trabalhos que o possam afectar ou por em perigo
sem obter indicagdes do Concedente relativamente a sua
forma de preservagao.

37.2 — A verificacdo da situagdo prevista no numero
anterior podera conferir a Concessionaria o direito a repo-
sicdo do equilibrio financeiro da Concessdo, nos termos
do n.° 88.

38 — Programa de trabalhos

38.1 — Quaisquer alteragdes, propostas pela Concessio-
naria, ao Programa de Trabalhos deverdo ser notificadas ao
InIR, acompanhadas da devida justificagdo, ndo podendo,
sem prejuizo do disposto no n.° 29.3, envolver adiamento
da data de entrada em servigo de cada um dos Langos.

38.2 — Sempre que o atraso no cumprimento do Pro-
grama de Trabalhos seja imputavel ao Concedente, a Con-
cessionaria terd direito a reposi¢@o do equilibrio financeiro
da Concessdo, nos termos no n.° 88, desde que esse atraso,
independentemente da adopgdo ou ndo de medidas de
recuperacdo, ponha em causa a data de abertura prevista
do respectivo Lango ao trafego.
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39 — Plano de Recuperacio de Atrasos

39.1 — Ocorrendo atraso no cumprimento de alguma
ou algumas das datas ou prazos constantes do Programa
de Trabalhos, o Concedente podera notificar a Concessio-
naria para apresentar, no prazo que razoavelmente lhe for
fixado, um Plano de Recuperagdo dos Atrasos, contendo a
indicacdo do refor¢o de meios para o efeito necessarios.

39.2 — O Concedente pronunciar-se-a sobre o Plano de
Recuperagdo de Atrasos no prazo de 30 dias a contar da
sua apresentacdo, findos os quais se presumira o respectivo
deferimento.

39.3 — Caso o Plano de Recuperacdo de Atrasos ndo
seja apresentado no prazo para o efeito fixado ou caso este
ndo seja aprovado, podera o Concedente impor & Conces-
siondria a adopg¢do das medidas que entender adequadas e
ou o cumprimento de um Plano de Recuperagdo de Atrasos
por ele elaborado.

39.4 — Até a aprovacgdo ou imposi¢do de um Plano de
Recuperacao de Atrasos, a Concessionaria devera manter a
execugao dos trabalhos nos termos definidos no Programa
de Trabalhos, ficando obrigada, apos ser notificada daquela
aprovacdo ou imposi¢do, a cumprir o Plano de Recuperagédo
de Atrasos e a observar as medidas dele constantes.

40 — Aumento de nimero de vias da Auto-Estrada

40.1 — A Concessiondria encontra-se obrigada a aumen-
tar o niimero de vias dos Langos referidos no n.° 6.1 ¢ na
alinea g) do n.° 6.2, em obediéncia as seguintes regras:

a) Nos Sublangos com quatro vias, tera de entrar em
servi¢o mais uma via em cada sentido, até dois anos depois
daquele em que o TMDA atingir 35 000 veiculos;

b) Nos Sublangos com seis vias, tera de entrar em ser-
vico mais uma via em cada sentido, até dois anos depois
daquele em que o TMDA atingir 60 000 veiculos.

40.2 — Os investimentos necessarios a execucao das
obras de aumento do niimero de vias sdo da exclusiva e
integral responsabilidade da Concessionaria, ndo sendo
comparticipados pelo Estado.

40.3 — Nao ha obrigatoriedade de proceder a qualquer
aumento do numero de vias dos Langos referidos non.° 6.2
(langos sem cobranga de portagem aos utentes), com ex-
cepgdo da alinea g), mesmo que o TMDA atinja os valores
previstos no n.° 40.1 durante os cinco anos que durara a
Concessao destes Langos.

41 — Vias de comunicacio e servicos afectados

41.1 — A Concessionaria devera, por sua conta e risco
i) restabelecer as vias de comunicacdo existentes inter-
rompidas pela construgdo da Auto-Estrada i7) construir as
vias de ligagdo aos nds, bem como iii) suportar os custos e
encargos relativos a reparacdo dos danos que, justificada-
mente, se verifique terem sido causados em quaisquer vias
de comunicacdo em consequéncia das obras a seu cargo.

41.2 — O restabelecimento de vias de comunicagdo a
que se refere o namero anterior sera efectuado com um
perfil transversal que atenda as regras e normas em vigor,
devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade
a faixa de rodagem, bermas, equipamentos de seguranga,
iluminagdo e separador, quando exista, da via onde se
inserem e apresentar, exteriormente, de um e outro lado,
passeios de largura dependente das caracteristicas dessas
vias. O tragado e as caracteristicas técnicas destes restabe-
lecimentos devem garantir a comodidade e a seguranca de
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circulagdo, atentos os volumes de trafego previstos para as
vias ou tendo em conta o seu enquadramento viario.

41.3 — Compete ainda & Concessionaria, por sua conta
e risco, construir, na Auto-Estrada, as obras de arte necessa-
rias ao estabelecimento das vias de comunicagdo constantes
de planeamentos ou projectos oficiais aprovados pelas
entidades competentes a data de apresentagdo do projecto
de execugdo dos Langos a construir ou a alargar de acordo
com o programa de estudos e projectos.

41.4 — A Concessiondria sera responsavel por defi-
ciéncias ou vicios de constru¢do que venham a ser de-
tectados nos restabelecimentos referidos nosn.41.1 a
41.3 até cinco anos apos a data de abertura ao trafego dos
mesmos, com excepgao das obras de arte de transposicao
da Auto-Estrada, as quais integram o Estabelecimento da
Concessao.

41.5 — A Concessionaria sera responsavel pela repara-
¢do ou indemnizagao de todos e quaisquer danos causados
em condutas de dgua, esgotos, redes de electricidade, gas,
telecomunicagdes e respectivos equipamentos € em quais-
quer outros bens de terceiros, em resultado da execucéo das
obras da sua responsabilidade, sem prejuizo de eventuais
direitos que possa exercer perante terceiros.

41.6 — Areposi¢do, nos termos do niimero anterior, de
bens e servigos danificados ou afectados pela construgdo da
Auto-Estrada sera efectuada de acordo com as imposi¢des
das entidades que neles superintenderem, ndo podendo,
contudo, ser exigido que a mesma se faga em condigdes
substancialmente diferentes das previamente existentes,
que deverdo ser obrigatoriamente caracterizadas pela Con-
cessionaria, em documento a entregar no InIR antes da
realizag@o das obras.

42 — Responsabilidade da Concessionaria
pela qualidade da Auto-Estrada

42.1 — A Concessionaria garante ao Concedente a
qualidade da concepgdo, do projecto e da execugdo das
obras de construcdo e pela exploragdo e conservagio
dos Langos, responsabilizando-se pela sua durabilidade,
em permanentes e plenas condi¢des de funcionamento
e operacionalidade, ao longo de todo o periodo da Con-
cessao.

42.2 — A Concessionaria respondera, perante o Con-
cedente e perante terceiros, nos termos gerais da lei, por
quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes
de deficiéncias ou omissdes na concepcao, no projecto,
na execucdo das obras de construg@o e na conservagio da
Auto-Estrada, devendo esta responsabilidade ser coberta
por seguro, nos termos do n.° 74.

43 — Entrada em servigo da Auto-Estrada construida

43.1 — Imediatamente ap6s a conclusio dos trabalhos
indispensaveis a entrada em servigo de cada Sublango de
Auto-Estrada, proceder-se-a, a pedido da Concessionaria
remetido ao InIR com uma antecedéncia minima de 15 dias
relativamente a data pretendida para o respectivo inicio, a
sua vistoria, a efectuar-se conjuntamente por representantes
do InIR e da Concessionaria.

43.2 — Consideram-se como trabalhos indispensaveis
a entrada em servigo de cada Sublango de Auto-Estrada
os respeitantes a pavimentacao, obras de arte, sinalizacdo
horizontal e vertical, equipamento de seguranca, equipa-
mento de portagem, equipamento de contagem de trafego,
equipamento previsto no ambito da protec¢do do ambiente,
nomeadamente nas componentes acustica, hidrica e de
fauna, ensaios de controlo da qualidade, bem como os
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trabalhos que obriguem a permanéncia de viaturas na faixa
de rodagem.

43.3 — A abertura ao trafego de cada Sublanco de
Auto-Estrada so6 se verificarda uma vez restabelecidas as
condicdes de acessibilidade a rede existente previstas no
projecto da obra ou determinadas pelo MOPTC como
imprescindiveis ao seu bom funcionamento.

43.4 — A vistoria a que se refere o n.° 43.1 ndo se
pode prolongar por mais de 10 dias e dela sera lavrado
auto assinado por representantes do InIR e da Conces-
siondria.

43.5 — No caso do resultado da vistoria referida no
n.° 43.1 ser favoravel a entrada em servigo do Sublango
em causa, sera a sua abertura ao trafego autorizada por
despacho do MOPTC, sem prejuizo da realizacdo dos
trabalhos de acabamento e melhoria que porventura se
tornem necessarios e que serao objecto de nova vistoria,
a realizar nos termos dosn.*43.1 e 43.4.

43.6 — Os trabalhos de acabamento ou melhoria refe-
ridos no numero anterior deverdo ser especificadamente
indicados no primeiro auto de vistoria e executados no
prazo fixado pelo InIR.

43.7 — A homologacdo do auto de vistoria favoravel
a entrada em servigo de um Sublango nao envolve qual-
quer responsabilidade do Concedente relativamente as
respectivas condi¢des de seguranga ou de qualidade nem
exonera a Concessionaria do cumprimento das obrigagdes
resultantes do Contrato de Concessdo.

43.8 — No prazo maximo de um ano a contar de cada
vistoria, a Concessionaria fornecera ao InIR um exemplar
das pecas escritas e desenhadas definitivas do projecto das
obras executadas, em material reprodutivel e em suporte
informatico.

44 — Demarcacio dos terrenos e respectiva planta cadastral

44.1 — A Concessionaria procedera, a sua custa, contra-
ditoriamente com os proprietarios vizinhos e em presenga
de um representante do InIR, que levantara o respectivo
auto, a demarcagao dos terrenos que fagam parte integrante
da Concessdo, procedendo em seguida ao levantamento
da respectiva planta, em fundo cadastral e a escala ndo
inferior a 1:2000, que identifique os terrenos que fazem
parte integrante do dominio publico e do patriménio au-
tonomo do InIR.

44.2 — A demarcagio a que se refere o numero anterior
e a respectiva planta terdo de ser concluidas no prazo de
dois anos a contar da data do auto de vistoria relativo a
entrada em servico de cada sublango.

44.3 — A demarcagdo do dominio publico sera efectuada
através da colocagdo de marcos PE, devendo, para a de-
marcacao do patrimoénio autéonomo do InIR, ser seguidas
as instrugdes técnicas para a demarcagdo de prédios cons-
tantes do despacho n.® 63/MPAT/95.

44.4 — O cadastro a que se refere o n.° 44.1 sera rectifi-
cado, segundo as mesmas instru¢des técnicas, sempre que
os terrenos ou dependéncias sofrerem alteragdes, dentro do
prazo que para cada caso for fixado pelo InIR.

44.5 — A Concessionaria entregara ao InIR os processos
expropriativos apos ter promovido a regularizacao regis-
tral e matricial dos imdveis adquiridos por via de direito
privado ou por expropriagao.

44.6 — Os processos expropriativos deverdo ser orga-
nizados por referéncia a DUP, respectivo mapa e planta
parcelar em formato digital.
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447 — Cabe a Concessiondria a preservagdo da integri-
dade dos imoveis que vierem a incorporar-se no patriménio
autonomo do InIR, enquanto a posse de tais imoveis nao
for transferida ao InIR, sendo que esta transmissdo se
operara mediante notificacdo pela Concessionaria ao InlR,
acompanhada da planta cadastral correspondente.

CAPITULO X

Areas de servico
45 — Requisitos

45.1 — As Areas de Servico a estabelecer pela Con-
cessionaria ao longo da Auto-Estrada deverdo dar inteira
satisfacdo aos aspectos de seguranga, higiene e salubri-
dade, bem como a sua integragdo cuidada na paisagem
em que se situam, quer através da volumetria e partido
arquitectonico das construgdes quer da vegetagdo utili-
zada, devendo obedecer a condi¢do de proporcionarem
aos utentes daquelas um servigo de qualidade, cémodo,
seguro, rapido e eficiente.

45.2 — As localizagdes e caracteristicas das Areas de
Servigo a estabelecer na Auto-Estrada a construir pela
Concessionaria deverdo respeitar a legislagdo em vigor,
nomeadamente a Portaria n.° 75-A/94, de 14 de Maio, € o
Decreto-Lei n.° 261/2002, de 23 de Novembro.

45.3 — As Areas de Servigo deverdo incluir zonas de
repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto-
-Estrada locais de descanso agradaveis, com boas condi-
¢oes de higiene e salubridade, bem como postos de abas-
tecimento de combustiveis e lubrificantes.

45.4 — Nos projectos das Areas de Servigo deverao
ser contempladas todas as infra-estruturas e instalacdes
que as integrarem, segundo programa a apresentar pela
Concessiondria para aprovacdo do Concedente, devendo a
respectiva construgdo ser efectuada por forma a que a sua
entrada em funcionamento ocorra, 0 mais tardar, seis meses
apos a entrada em servigo do Sublanco onde se integram.

45.5 — A Concessiondria deve apresentar ao Conce-
dente os projectos das Areas de Servigo e respectivo pro-
grama de execug¢do, nos termos dosn.*30, 31 e 32.

46 — Construcio e exploracgio de Areas de Servico

46.1 — A responsabilidade pela construgdo e explo—
ragdo das Areas de Servigo compete exclusivamente &
Concessionaria.

46.2 — A Concessionaria nao podera subconcessionar
ou por qualquer outra forma contratar com quaisquer ter-
ceiros as actividades de explora(;ao das Areas de Servico,
ou parte delas, sem prévia aprovagdo dos respectivos con-
tratos pelo Concedente.

46.3 — Os contratos previstos no n.° 46.2 estdo sujei-
tos, quanto ao regime da sua celebracdo, modificagdo e
extingao, ao disposto nosn.” 61 e 62.

46.4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 61.1, em caso
de incumprimento das obrigagdes decorrentes, neste am-
bito, do Contrato de Concessdo, o Concedente podera
notificar a Concessionaria para, no prazo razoavel fixado
para cada circunstancia, cessar o incumprimento e reparar
as respectivas consequéncias, com a expressa indicacao
das obrigacdes incumpridas e de que a manutengao do in-
cumprimento, ou das suas consequéncias, podera originar o
termo, pelo Concedente, dos contratos previstos no n.® 46.2.

46.5 — Decorrido o prazo fixado nos termos do niimero
anterior e caso se mantenha a situa¢ao de incumprimento
ou ndo sejam reparadas as suas consequéncias, o Conce-
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dente podera instruir a Concessionaria para que rescinda
0 contrato em causa.

46.6 — Se a Concessionaria ndo proceder, no prazo
maximo de 30 dias a contar da notificagdo que lhe tiver
sido dirigida nos termos do numero anterior, a rescisdo ai
referida, podera o Concedente por imediatamente termo
ao contrato em causa.

46.7 — O disposto nosn.”46.4 a 46.6 devera constar
nos contratos relativos a exploragio das Areas de Servigo
ou de parte delas.

47 — Extincao dos contratos respeitantes a Areas de Servigo

47.1 — Sem prejuizo do disposto nosn.”*47.2 e 47.3,
no termo da Concessdo caducardo automaticamente, e
em razdo daquele termo, quaisquer contratos celebrados
pela Concessionaria com quaisquer terceiros relativos a
exploragio das Areas de Servigo ou de parte destas, sendo
a Concessionaria a inica responsavel pelas consequéncias
legais e contratuais dessa caducidade.

47.2 — O Concedente podera exigir a Concessiondria,
até 120 dias antes do Termo da Concessdo, que esta lhe
ceda, gratuitamente, a posi¢do contratual para si emer-
gente dos contratos referidos no nimero anterior, com
excepgdo dos direitos de conteido patrimonial, na parte
em que se encontrem vencidos € ndo pagos nessa data.
Nesta circunsténcia, os contratos com terceiros relativos
a exploracdo das Areas de Servigo subsistirdo para além
do termo da Concessao.

47.3 — Em caso de resgate da Concessao ou de resci-
sdo do Contrato de Concessdo, o Concedente assumira os
direitos e obrigagdes emergentes dos contratos referidos
no n.° 47.1 que estejam, a data do resgate ou rescisdo, em
vigor, com excep¢ao das obrigacdes resultantes de recla-
magdes que contra a Concessiondria estejam pendentes,
ou daquelas que, embora apresentadas apos o resgate ou a
rescisdo, se refiram a factos que lhe sejam anteriores, bem
como dos direitos da Concessiondria que se encontrem
vencidos e ndo satisfeitos na data do resgate ou da rescisdo.

47.4 — Os contratos a que se refere o n.° 47.1 deverdo
incluir clausula que contenha a expressa anuéncia dos
terceiros em causa a cessdo da posicdo contratual prevista
no n.° 47.2, aos efeitos que nesses contratos terd o resgate
da Concessao ou a rescisdo do Contrato de Concessao
previstos no n.° 47.3 e, bem assim, ao previsto no n.° 8§0.9,
alinea d), e o reconhecimento do efeito que, nesses con-
tratos, tera o Termo da Concessao.

CAPITULO X1

Conservagao e exploracio da Auto-Estrada
48 — Conservacio da Auto-Estrada

48.1 — A Concessionaria obriga-se a manter, durante a
vigéncia do Contrato de Concessdo, e a expensas suas, a
Auto-Estrada e os demais bens que constituem o objecto
da Concessdao em bom estado de funcionamento, utilizagao,
conservagao e seguranga, nos termos e condi¢des estabe-
lecidos nas disposi¢des normativas e ou na legislagdo em
vigor e nas disposic¢des aplicaveis do presente contrato,
realizando, nas devidas oportunidades, as reparagdes, re-
novacgoes e adaptagdes que, de acordo com as mesmas
disposigoes, para o efeito se tornem necessarias e, bem
assim, todos os trabalhos e altera¢des necessdrios para
que o Empreendimento Concessionado satisfaga cabal e
permanentemente o fim a que se destina.
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48.2 — A Concessionaria submetera a apreciagdo do
InIR, no prazo de 90 dias contados da data de assinatura do
Contrato de Concessao ou da data em que ocorrer alteragdo
das disposi¢des normativas e ou da legislagdo em vigor
a que se refere o numero anterior, sem prejuizo de prazo
diferente previsto na lei, o Plano de Controlo de Qualidade,
o qual devera conter os indicadores de desempenho que
se propde fazer verificar.

48.3 — O Plano de Controlo de Qualidade considerar-
-se-a tacitamente aprovado pelo InlIR se nao for rejeitado,
por escrito, no prazo de 60 dias a contar da data da res-
pectiva apresentacao pela Concessionaria.

48.4 — No Plano de Controlo de Qualidade serdo esta-
belecidos os critérios a verificar, a respectiva periodicidade
de verificagdo, os padroes minimos a respeitar € o tipo
de operacdo de reposicdo, designadamente nos seguintes
componentes:

a) Pavimentos (flexivel, rigido e semi-rigido);
b) Obras de arte correntes;

¢) Obras de arte especiais;

d) Tuneis;

e) Drenagem;

/) Equipamentos de seguranca;

g) Sinalizagao;

h) Integracao paisagistica e ambiental;

i) lluminagdo;

) Telecomunicagdes.

48.5 — O Plano de Controlo de Qualidade apenas podera
ser alterado mediante autorizacao do Concedente, a qual se
considera tacitamente concedida se ndo for recusada, por
escrito, no prazo de 60 dias apoés ter sido solicitada.

48.6 — O estado de conservagao ¢ as condicdes de ex-
ploragdo da Auto-Estrada e demais bens que constituem o
objecto da Concessdo serdo verificados pelo InIR de acordo
com um plano de ac¢des de fiscalizagdo por este definido,
competindo a Concessionaria proceder, nos prazos que lhe
forem fixados, as reparagdes e beneficiagdes necessarias a
manutenc¢ao dos padrdes de qualidade previstos no Con-
trato de Concessao e no Plano de Controlo de Qualidade.

48.7 — A Concessionaria ¢ responsavel pela manuten-
¢do, em bom estado de conservagado e perfeitas condigdes
de funcionamento, do equipamento de monitoriza¢do am-
biental, dos dispositivos de conservacao da natureza e dos
sistemas de proteccao contra o ruido.

48.8 — Constitui responsabilidade da Concessionaria a
conservag¢do e manutengdo dos sistemas de iluminagao, de
sinalizagdo e de seguranga nos trogos das vias nacionais
ou urbanas que contactam com os nos de ligagdo, até aos
limites estabelecidos nosn.”*9 e 11 e no anexo n.° 12.

48.9 — A Concessionaria devera respeitar os padroes de
qualidade fixados no Manual de Operagdo e Manutengao
e no Plano de Controlo de Qualidade, designadamente no
que respeita a regularidade e aderéncia do pavimento e a
conservagao da sinalizacdo e do equipamento de seguranga
€ apoio aos utentes.

49 — Transferéncia da conservacio e exploracio
dos Lancos existentes

49.1 — Os Langos referidos no n.° 6.2, bem como os
equipamentos ¢ instala¢des a eles afectos, transferem-se
para a Concessionaria as 24 horas do 60.° dia posterior a
data de assinatura do Contrato de Concesséo.

49.2 — A transferéncia referida no n.° 49.1 ¢ automa-
tica, produzindo os seus efeitos por for¢a das presentes

Didrio da Republica, 1.“série— N.° 250 — 28 de Dezembro de 2007

disposi¢des contratuais, sem necessidade de qualquer for-
malismo adicional.

49.3 — Os direitos e obrigagdes da Concessiondria
relativos aos Langos referidos no n.° 6.2 s6 vigorardo a
partir da transferéncia referida nos precedentes niimeros,
tornando-se a conservagdo e exploragdo dos Langos em
causa, salvo no que respeita a trabalhos de reparacio
realizados ao abrigo das garantias referidas no anexo
n.° 21, da responsabilidade exclusiva da Concessionaria
a partir desse momento.

49.4 — O Concedente exercera, se for contratualmente
impossivel o exercicio directo pela Concessiondria, e sem-
pre que esta lho solicitar, os direitos inerentes a todas as
garantias que se encontrarem em vigor relativamente a
obras realizadas nos Langos referidos no n.° 6.2, as quais
se encontram identificadas no anexo n.° 21.

49.5 — Quando executados por terceiros, terd a Con-
cessiondria o direito de acompanhar as fases de projecto,
de execucdo e de recepgdo dos trabalhos de reparagdo
realizados ao abrigo das garantias referidas no anexo
n.°21.

49.6 — A Concessionaria declara i) ter pleno conheci-
mento do estado de conservagdo dos Langos referidos no
n.° 6.2, bem como das instalagdes e equipamentos a eles
afectos ou que neles se integram e i7) aceitar a respectiva
transferéncia, sem reservas, para os efeitos previstos no
Contrato de Concessao.

50 — Instalacdes de portagem

50.1 — As instalagdes de portagem deverdo integrar, de-
signadamente, servigos de cobranga, servigos administrati-
vos e instalagdes sociais para o pessoal e ser dotadas, tal como
o0s respectivos acessos, dos meios de seguranga adequados.

50.2 — O sistema de cobranga electronica de portagem
a instalar terd de permitir 7) a interoperabilidade com o sis-
tema actualmente em utilizagdo nas concessdes nacionais,
bem como i7) a compatibilidade com o disposto na Direc-
tiva europeia n.° 2004/52/CE, sobre interoperabilidade dos
sistemas de cobranga electronica de portagens.

50.3 — As formas de pagamento das portagens in-
cluirdo, obrigatoriamente, linhas de pagamento manual,
automatico e por cartdo de débito e ou de crédito, de-
vendo ser compativeis com os sistemas de pagamento
em vigor na rede nacional concessionada, ou outras que
o Concedente autorize.

50.4 — Competira a Concessionaria organizar o servico
de cobranca das portagens, com o acordo prévio do InIR,
por forma que o mesmo seja efectuado com a maior efi-
ciéncia e seguranca e com o minimo de incomodidade e
perda de tempo para os utentes da Auto-Estrada.

51 — Sistema de controlo e gestao de trafego
e respectiva localiza¢ido

51.1 — A Concessiondria instalard um sistema de con-
trolo e gestdo de trafego, o qual integrara um conjunto
de subsistemas com capacidade de processamento de in-
formagdo em tempo real que permita monitorizar, contar
e classificar o trafego, bem como informar o utente das
condi¢des de circulagdo rodovidria que ird encontrar na
Concessao.

51.2 — O sistema de controlo e gestdo de trafego devera
incluir, no minimo, ¢ a funcionar de forma integrada, os
seguintes subsistemas:

a) Sinalizag@o de mensagens variaveis;
b) Circuito fechado de TV;
¢) Recolha automatica de dados de trafego.



Didario da Republica, 1. série— N.° 250 — 28 de Dezembro de 2007

51.3 — O sistema devera ainda garantir o registo de
todos os incidentes que ocorram na Concessdo de forma
que a respectiva resolugdo possa ser efectuada com o apoio
de solucdes informaticas, bem como permitir a analise
estatistica daquelas ocorréncias.

51.4 — O sistema a instalar pela Concessionaria de-
vera, igualmente, garantir a contagem e a classificacao
do trafego de acordo com as classes de veiculos definidas
no n.° 52.1.

51.5 — Os equipamentos de contagem e classifica¢do de
veiculos deverdo garantir, a todo o tempo, a recolha e o en-
vio de dados de trafego para o sistema de controlo e gestdo
de trafego, com base nos quais este devera poder apurar,
automaticamente e em tempo real, as seguintes varidveis:

a) Velocidade;

b) Volume de trafego;

¢) Classificacao dos veiculos;
d) Densidade;

e) Separagdo entre veiculos;
) Intensidade.

51.6 — Os equipamentos de contagem e classificacdo de
veiculos deverdo ainda permitir o registo veiculo a veiculo,
identificando as seguintes caracteristicas, sem prejuizo
de outros parametros que se considerem necessarios para
alcangar a classificacdo exigida no n.° 52.1:

a) Numero de eixos;

b) Distancia entre €ixos;

¢) Comprimento do veiculo;
d) Velocidade instantinea.

51.7 — Cada uma das variaveis referidas nosn.* 51.5 e
51.6 devera ser relatada por via e por faixa (devendo este
relato poder ser efectuado de minuto a minuto e noutros
intervalos de tempo).

51.8 — O subsistema de recolha automatica de dados
de trafego devera assegurar a recolha de dados em todas
as vias de cada um dos Sublancos.

51.9 — O subsistema de sinalizacdo de mensagens
variaveis devera contribuir para uma correcta e eficaz
gestdo tactica do trafego e devera complementar esta
funcdo prioritaria com a instalagdo de equipamento que
permita uma gestdo estratégica do trafego, de acordo
com os principios gerais definidos pelas autoridades
competentes.

51.10 — O subsistema de circuito fechado de TV devera
proporcionar ao InIR o acesso em simultaneo e em tempo
real a imagens captadas por cAmaras instaladas na Con-
cessdo. A matriz de video a instalar pela Concessionaria
devera estar preparada para receber comandos com origem
na matriz de video ja existente no Sistema de Controlo e
Informacgao de Trafego da EP. Os equipamentos afectos ao
subsistema de circuito fechado de TV deverdo ser insta-
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lados em cada um dos Sublangos (no minimo de um por
sublango) e um em cada no.

51.11 — Salvo solugdo tecnoldgica com outras carac-
teristicas a aceitar pelo Concedente, a transmissao video
de cada camara sera suportada por circuitos com débito
ndo inferior a 2 Mb/s.

51.12 — O InlIR devera ter acesso permanente, em
tempo real e na sua sede, a toda a informagao recolhida,
tratada e armazenada pelo sistema de controlo e gestdo
de trafego a instalar pela Concessionaria (o que inclui
todos os dados de trafego recolhidos pelos diversos
equipamentos, os dados da sinalizagdo de mensagens
variaveis, do circuito fechado de TV e os dados de todos
os demais subsistemas que vierem a ser instalados pela
Concessionaria).

51.13 — A Concessiondria assegurara todos os custos
relativos aos acessos mencionados nos numeros ante-
riores, nomeadamente os que decorrem da instalagao
e funcionamento dos circuitos de comunicacao, assim
como de todo o hardware e de todo o software que o
InIR considerar necessarios para garantir a qualidade e a
velocidade de transmissdo que permitam ao InIR receber
os dados recolhidos e tratados pelo sistema de controlo
e gestdo de trafego a instalar.

51.14 — O sistema de controlo e gestdo de trafego a
instalar pela Concessionaria tera ainda de assegurar que a
transmissdo de dados para o InIR permita a sua integracdo
na base de dados do Sistema de Controlo e Informacgéao de
Trafego da EP, utilizando para o efeito o formato para a
troca de dados a indicar pela EP.

51.15 — O InIR podera utilizar liviemente os dados
de trafego recebidos, através das diferentes plataformas
de divulgagdo que estiver a utilizar, no ambito das suas
obrigagdes nacionais e internacionais relativas a dispo-
nibiliza¢do de informacdo ao publico das condigdes de
circulagdo rodoviaria nesta Concessao.

51.16 — A Concessionaria suportara todos os custos
relativos ao fornecimento, instalagdo, manutengdo e ex-
ploracdo do sistema de controlo e gestdo de trafego.

51.17 — Até seis meses antes do termo da Concessdo
relativa aos Lancgos referidos no n.° 6.2, com excepcao
do lango referido na alinea g), a Concessionaria dotara o
InIR de todos os meios necessarios a operagao exclusiva
do comando e controlo dos equipamentos do sistema de
controlo e gestdo de trafego a instalar nesses Lancos de
modo a garantir a permanente continuidade do servigo
prestado aos utentes.

52 — Classificacao de veiculos

52.1 — Os equipamentos de classificagdo e contagem
descritos no n.° 51 deverdo permitir classificar os veiculos
nas seguintes classes:

Caracteristicas fisicas que individualizem cada

Classe Designagao Caracteristicas classe e tornem possivel uma classificagao
efectuada por equipamentos
A Motociclos . ................. Motociclos com ou sem side-car, incluindo ciclomotores, | Veiculos com comprimento < 2,5 m.
triciclos e quadriciclos a motor, com e sem reboque.
B Ligeiros de passageiros e de mer- | Automoveis ligeiros de passageiros ¢ de mercadorias, | Veiculos com comprimento >2,5me
cadorias. com ndo mais de nove lugares, incluindo o condutor, <7 m (este comprimento refere-se

e com peso maximo permitido inferior ou igual a 3,5
t. Inclui os veiculos ligeiros de passageiros e de mer-
cadorias, com ou sem reboque.

exclusivamente ao veiculo e ndo ao
conjunto veiculo + reboque).
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Caracteristicas fisicas que individualizem cada
Classe Designagio Caracteristicas classe e tornem possivel uma classificagao
efectuada por equipamentos
C Pesados de mercadorias .. ..... Automoveis de mercadorias com um peso minimo supe- | Veiculos com comprimento > 7 m,
rior a 3,5 t, sem atrelado ou com um ou mais atrelados, com ou sem reboque, ¢ todos os
veiculos tractores, veiculos tractores com um ou mais demais veiculos nao classificados
atrelados e veiculos especiais (tractores agricolas, nas demais classes.
bulldozzers e todos os outros veiculos motorizados
que utilizem a estrada e que ndo sejam integrados
noutra classe).
D Pesados de passageiros ........ Autocarros Veiculos com comprimento > 7 m,
com ou sem reboque.

52.2 — Os limites de erro absoluto aceitaveis para os
equipamentos referidos no nimero anterior serdo os se-
guintes:

a) Erro na contagem — <1 %;

b) Erro na classificacdo entre ligeiros e pesados — <
3 %;

¢) Erro na classificagdo entre as classes — <8 %.

52.3 — Para efeitos da aplicagdo das tarifas de porta-
gem:

a) Sem prejuizo do disposto na alinea c¢) do presente
numero, as classes de veiculos, por ordem crescente do
respectivo valor tarifario, sdo as seguintes:

Classe Designagao

1 Motociclos e veiculos com uma altura, medida a ver-
tical do primeiro eixo, inferior a 1,1 m, com ou sem

reboque.

2 Veiculos com dois eixos e uma altura, medida a vertical
do primeiro eixo, igual ou superior a 1,1 m.

3 Veiculos com trés eixos € uma altura, medida a vertical
do primeiro eixo, igual ou superior a 1,1 m.

4 Veiculos com mais de trés eixos e uma altura, medida a

vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,1 m.

b) A relacdo entre o valor das tarifas de portagem das
classes 2, 3 e 4 e a tarifa da classe 1 ndo podera ser superior,
respectivamente, a 1,75,a2,25 e a 2,5;

¢) Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos, tal como
definidos no Cédigo da Estrada, com dois eixos, peso bruto
superior a 2300 kg e inferior ou igual a 3500 kg, com lota-
¢do igual ou superior a cinco lugares e uma altura, medida
a vertical do primeiro eixo do veiculo, igual ou superior a
1,1 m e inferior a 1,3 m, desde que ndo apresentem trac¢ao
as quatro rodas permanente ou inserivel, pagam, em con-
sequéncia do disposto no Decreto-Lei n.° 39/2005, de 17
de Fevereiro, tarifa de portagem relativa a classe 1 quando
utilizarem o sistema de pagamento automatico.

52.4 — Os utilizadores dos veiculos referidos na ali-
nea c) do niimero anterior, quando pretenderem usufruir das
condicdes ai estabelecidas, deverdo, cumulativamente:

a) Ser aderentes de servigo electronico de cobranga; e

b) Fazer prova, perante a entidade gestora do respectivo
sistema electronico de cobranga e mediante apresentago
de documento oficial emitido pela entidade competente,
dos requisitos exigidos na alinea ¢) do numero anterior.

53 — Operagdo e manutencao
53.1 — Para cumprimento das obrigagdes assumidas
em matéria de operagdo ¢ manutengdo da Concessdo, a

Concessionaria celebrou com a Operadora o Contrato de
Operagdo e Manutengao.

53.2 — Sem prejuizo do disposto no n.° 61.1, em caso
de incumprimento das obrigagdes decorrentes, neste am-
bito, do Contrato de Concessao, o Concedente podera
notificar a Concessionaria e a Operadora para, no prazo
razoavel fixado para cada circunstancia, cessar o incum-
primento e reparar as respectivas consequéncias, com a
expressa indicagdo das obrigag¢des incumpridas e de que a
manutencdo do incumprimento, ou das suas consequéncias,
podera originar o termo, pelo Concedente, do Contrato de
Operagdo e Manutengao.

53.3 — Decorrido o prazo fixado nos termos do nimero
anterior, € caso se mantenha a situag¢do de incumprimento
ou ndo sejam reparadas as suas consequéncias, ¢ desde
que tenham decorrido seis meses sobre a notificagdo re-
ferida no nimero anterior, o Concedente podera instruir a
Concessiondria para que rescinda o Contrato de Operagao
€ Manutencao.

53.4 — Se a Concessiondria ndo proceder, no prazo
maximo de 30 dias a contar da notificagdo que lhe tiver
sido dirigida nos termos do niimero anterior, a rescisao ai
referida, podera o Concedente por imediatamente termo
ao Contrato de Operacdo e Manutengdo.

53.5 — O disposto nosn.”53.2 a 53.4 consta do Con-
trato de Operagdo e Manutengao.

53.6 — No Termo da Concessao caducard automatica-
mente, e em razdo daquele termo, o Contrato de Operacdo
€ Manutencao.

53.7 — A Concessiondria obriga-se a elaborar e respeitar
um Manual de Operagdo e Manutencdo da Auto-Estrada,
que submetera a aprovacdo do Concedente no prazo de
seis meses a contar da data de assinatura do Contrato de
Concessao.

53.8 — O Manual de Operagdo e Manutencao considerar-
-se-4 tacitamente aprovado pelo InlIR se nao for rejeitado,
por escrito, no prazo de 60 dias a contar da data da res-
pectiva apresentacdo pela Concessionaria.

53.9 — No Manual de Operagdo ¢ Manutengdo serdo
estabelecidos as regras, principios e procedimentos a obser-
var em matéria de operacdo e manuten¢io da Concessao,
designadamente:

a) Funcionamento do equipamento de contagem e clas-
sificacdo de trafego e circuitos fechados de TV;

b) Funcionamento das pracas de portagem;

¢) Informag8o e normas de comportamento para com
0s utentes;

d) Normas de actuagdo no caso de restrigdes de circu-
lagdo na Auto-Estrada;

e) Seguranga dos utentes e das instalacdes;

/) Funcionamento dos servigos de vigilancia e socorro,
com defini¢do das taxas a cobrar aos utentes ¢ sua forma
de actualizagdo;
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2) Monitorizagdo e controlo ambiental;
h) Estatisticas;
i) Areas de servigo.

53.10 — O Manual de Operagdo e Manutengdo apenas
podera ser alterado mediante autorizacdo do Concedente, a
qual se considera tacitamente concedida se nao for recusada
no prazo de 30 dias apds ter sido solicitada.

54 — Encerramento e trabalhos nas vias

54.1 — Sem prejuizo do disposto no n.° 54.3 e apos a
abertura ao trafego do respectivo sublanco, apenas sera
permitido o encerramento de vias, sem penalidades e para
efeitos devidamente justificados, até ao limite de 17 500
via X quilémetro % hora por ano, das 10 até as 17 horas, e
até ao limite de 25 000 via x quilémetro x hora por ano,
durante o periodo das 21 as 7 horas, ndo sendo considerado
encerramento, para efeitos de aplica¢do das penalidades
previstas no niimero seguinte:

a) O encerramento de vias devido a execu¢ao dos tra-
balhos de terceiros previstos no n.° 65;

b) O encerramento de vias devido 7) a casos de forga
maior, i7) a imposi¢do das autoridades competentes ou iii)
a ocorréncia de acidentes que obstruam totalmente a via
ou causem risco para a circulagao.

54.2 — Caso os limites previstos no numero anterior
sejam ultrapassados, a Concessiondria ficard sujeita a se-
guinte penalizagdo: por cada frac¢do inteira de 1000 via
x quilémetro % hora por ano que aqueles limites forem
ultrapassados, sera aplicada a Concessionaria uma pena-
lizacdo de € 2500 no periodo entre as 21 e as 7 horas e de
€ 5000 no periodo entre as 7 e as 21 horas, sujeita a revisdo
de acordo com o IPC do ano anterior.

54.3 — Nas Horas de Ponta sera interdito o encerra-
mento de vias. Em caso de incumprimento, a Concessiona-
ria perdera o direito a cobranga de portagem no Sublango
e no sentido em que tal se verificar, até ser restabelecida
a circulagdo nas vias afectadas.

54.4 — A Concessionaria tem o dever de informar os
utentes e o Concedente, com a devida antecedéncia, sobre
a realizagdo de obras que afectem as normais condigdes
de circulacdo na Auto-Estrada, designadamente as que
reduzam o numero de vias em servigo ou as que obriguem
a desvios de faixa de rodagem. A informacao a que se
refere este nimero deve ser prestada, pelo menos, atra-
vés de sinalizacdo colocada na rede viaria servida pela
Auto-Estrada e, se o volume das obras em causa € 0 seu
impacte na circula¢do assim o recomendarem, através de
anuncio publicado num jornal de circulagdo nacional, com
a antecedéncia e o destaque convenientes.

55 — Controlo dos niveis de sinistralidade

55.1 — A Concessionaria devera manter um continuo
controlo dos niveis de sinistralidade registados na Con-
cessdo e promover a realizacdo de inspecgdes anuais aos
mesmos.

55.2 — Caso os niveis de sinistralidade registados na
Concessdo sejam superiores a média da restante rede de
Auto-Estradas nacionais, a Concessionaria obriga-se a
apresentar propostas com vista a redug@o desses niveis.

55.3 — A Concessionaria podera igualmente apresentar
as propostas que considere convenientes para a redugao
dos niveis de sinistralidade na Auto-Estrada, ainda que os
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mesmos sejam iguais ou inferiores a média registada na
restante rede de Auto-Estradas nacionais.

55.4 — A Concessionaria estara sujeita a0 pagamento
de multas por niveis de sinistralidade elevados, que se-
jam da sua responsabilidade, nomeadamente derivados
de erros de concepgdo, construgdo, conservagao ou ex-
ploragdo.

55.5 — Ao montante e aos termos de fixa¢do das multas
a que se refere o numero anterior € aplicavel o disposto
no n.° 79.

55.6 — Um ano apos a implementacdo das propostas
apresentadas pela Concessiondria, nos termos previstos
nos n.*55.2 e 55.3, deverdo ser realizadas inspeccoes,
efectuadas por entidades idoneas e independentes com
vista a verificagdo do cumprimento das mesmas.

55.7 — O Concedente podera ainda fixar um regime
de atribui¢do de prémios a implementagdo pela Conces-
sionaria de medidas tendentes a reducdo dos niveis de
sinistralidade, homologadas e verificadas, em termos da
sua eficacia, pelo InIR, ndo se incluindo nestas as correc-
¢oes que resultem de erros de concepgdo, construgdo ou
conservacdo, nem o regime de penalizagdes e prémios
referidos no nlimero seguinte.

55.8 — Sem prejuizo do disposto nosn.*55.4 e 55.5 e
adicionalmente as multas previstas nesses niimeros, entrara
em vigor, imediatamente apds a entrada em servigo do
ultimo Sublango a construir, um regime de penaliza¢des
e prémios relativos aos niveis de sinistralidade verificados
na Concessdo, que ¢ independente de responsabilidade
da Concessiondria e se baseara no calculo dos seguintes
indices de sinistralidade:

N, x10*

1S, (Conc)= _——
LxTMDA, x365

em que:

IS, (Conc) = indice de sinistralidade da Concesséo para
0 ano t;

Nt = numero de acidentes no ano ¢, com vitimas (mortos
e ou feridos), registados na Concessdo pela autoridade
policial competente;

L = extensdo total, em quilémetros, dos Langos em
servico;

TMDAI= TMDA registado na Concessao no ano ¢;

Z 1S, (concessao portagem;)x L,
IS,(CONPOR) = -
2L

em que:

IS, (CONPOR) = indice de sinistralidade de todas as
concessdes com portagem para o ano f,

IS (concessdo portagem) = indice de sinistralidade de
cada uma das concessdes com portagem em operagao;

L = extensdo dos langos em servigo de todas as conces-
sdes com portagem, expresso em quilometros;

IS | (ponderado) = 60 % x IS  (Conc) +40 % x

1

xIS_ (CONPOR)

em que:

IS | (ponderado) = indice de sinistralidade ponderado
para o ano #-1;

IS | (Conc) = indice de sinistralidade da Concesséo
para o ano #-1;
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IS | (CONPOR) = indice de sinistralidade de todas as
concessdes com portagem para o ano #-1.

55.9 — Sempre que se verifique:
IS, (Conc) < IS | (ponderado)

o Concedente pagard um prémio a Concessionaria.
55.10 — Sempre que se verifique:

IS (Conc) > IS | (ponderado)

a Concessiondria pagara uma penalizagdo ao Conce-
dente.

55.11 — Os prémios e penalizagdes referidos no nimero
anterior serdo calculados da seguinte forma:

a) Prémio:

1S, ,(ponderado) — IS, (Conc)

2% x P, x
IS,(Conc)

em que:

P = valor das receitas das taxas de portagem do ano ¢,
liquidas de IVA;

IS | (ponderado) = indice de sinistralidade ponderado
para o ano #-1;

IS, (Conc) = indice de sinistralidade da Concessdo para
0 ano .

b) Multa:

1S, (Conc) — 1IS,_,(ponderado)
1S, (Conc)

2% x P, x

em que:

Pt = valor das receitas de taxas de portagem do ano ¢,
liquidas de IVA;

IS | (ponderado) = indice de sinistralidade ponderado
para o ano ¢-1;

IS, (Conc) = indice de sinistralidade da Concessao para
0 ano .

55.12 — Os montantes dos prémios ou das penaliza-
¢oes, calculados nos termos do nimero anterior, serao
pagos pelo Concedente ou pela Concessiondria, conforme
aplicavel, até 31 de Maio do ano seguinte aquele a que
disserem respeito.

55.13 — Para os efeitos previstos nosn.” 55.8 e 55.11,
serdo considerados periodos anuais correndo entre Janeiro
e Dezembro.

55.14 — No caso de o ultimo Sublango entrar em ser-
vigo em més diverso de Janeiro ou no caso de a Concessdo
terminar em més diverso de Dezembro, serdo feitos os
necessarios ajustes ao calculo dos prémios e multas apli-
caveis, na propor¢do dos meses inteiros que decorrerem
até Dezembro, no primeiro caso, ou dos meses inteiros
que decorrerem entre Janeiro ¢ o Termo da Concessao,
no segundo.

55.15 — A aplicacdo das multas e ou penalizagdes pre-
vistas no presente n.° 55 ndo prejudica a aplicabilidade de
outras sancdes contratuais, ou de outras sangdes previstas
em lei ou regulamento, nem isenta a Concessionaria da
responsabilidade civil, criminal e contra-ordenacional em
que possa incorrer.
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56 — Manutencao e disciplina do trafego

56.1 — A circulagdo pela Auto-Estrada obedecera ao
disposto no Cddigo da Estrada e demais disposigdes legais
ou regulamentares aplicaveis.

56.2 — A Concessiondria obriga-se a assegurar per-
manentemente, ¢ em boas condi¢des de seguranga e co-
modidade para os utentes, a circulagdo ininterrupta na
Auto-Estrada, nos termos do presente contrato.

56.3 — A Concessionaria devera estudar e implementar
0s mecanismos necessarios para garantir a monitorizacao
do trafego, a identificacdo de condic¢des climatéricas ad-
versas a circulagdo, a detecgdo de incidentes e a sistematica
informacao aos utentes em tempo Util, no dambito da rede
concessionada, garantindo ainda que enviara ao InIR, au-
tomaticamente e em tempo real, toda a informagao relativa
a estes dados para que o Concedente a articule com as
accoes a levar a cabo na restante rede nacional através do
seu sistema de controlo e informagdo de trafego.

56.4 — A Concessiondria estd também obrigada, sem
direito a qualquer indemnizagao, a respeitar e a transmitir
aos utentes todas as medidas adoptadas pelas autoridades
com poderes de disciplina e gestdo de trafego, designada-
mente em ocasides de trafego excepcionalmente intenso,
com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto
da rede viaria nacional.

56.5 — Os direitos e obrigagdes dos utilizadores e os
direitos e obrigagdes dos proprietarios confinantes com a
Auto-Estrada, em relag@o ao seu policiamento, serdo as que
constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras
disposi¢des legais ou regulamentares aplicaveis.

57 — Assisténcia aos utentes

57.1 — A Concessiondria esta obrigada a assegurar a
assisténcia aos utentes da Auto-Estrada, nela se incluindo
a vigilancia das condi¢des de circulagdo, nomeadamente
no que respeita a sua fiscalizacdo e a prevencao de aci-
dentes.

57.2 — A assisténcia a prestar aos utentes nos termos
do ntimero anterior incluird igualmente o auxilio sanita-
rio e mecénico, devendo a Concessiondria, para o efeito,
instalar uma rede de telecomunicagdes ao longo de todo o
tragado da Auto-Estrada, incluindo sistema de emergéncia,
organizar um servico destinado a chamar do exterior os
meios de socorro sanitario em caso de acidente e promover
a prestacao de assisténcia mecénica a veiculos.

57.3 — O servigo referido no numero anterior funcionara
no centro de assisténcia e manutencdo que a Concessionaria
estd obrigada a construir e equipar, e que compreendera
também as instalagdes necessarias aos servigos de conser-
vacdo, exploragdo e policiamento da Auto-Estrada.

57.4 — A Concessionaria podera cobrar taxas aos uten-
tes aos quais preste servigo de assisténcia, devendo os
respectivos montantes e critérios de utilizagdo ser previa-
mente aprovados pelo Concedente e constar do Manual de
Operagdo e Manutencao.

57.5 — O funcionamento dos servigos de socorro obe-
decera a regulamento a aprovar pelo MOPTC, o qual de-
verd ser devidamente incorporado no Manual de Operacdo
e Manutencao.

57.6 — A Concessionaria estd obrigada a construir,
equipar e por em funcionamento, pelo menos, um centro
de assisténcia e manutengao, logo que o sublango em que
se insere entrar em servico, devendo até essa data a Con-
cessiondria garantir a assisténcia e manutencao quanto a
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todos os Lancgos referidos no n.° 6.2, a partir da data da
assinatura do Contrato de Concessao.

58 — Reclamacgdes dos utentes

58.1 — A Concessiondria obriga-se a ter a disposi¢do
dos utentes da Auto-Estrada, nas Areas de Servigo e nas
instalagdes de cobranca de portagem, livros destinados
ao registo de reclamacdes, os quais deverdo ser visados
periodicamente pelo InIR.

58.2 — A Concessionaria enviara trimestralmente ao
InIR as reclamagdes registadas, acompanhadas das respos-
tas dadas aos utentes e dos resultados das investigagdes e
demais providéncias que tenham sido tomadas.

59 — Estatisticas do trafego

59.1 — A Concessionaria devera organizar uma rigorosa
estatistica didria do trafego na Auto-Estrada, nos termos
dosn.”51 e 52, incluindo a contagem de trafego para as
Areas de Servigo e, neste caso, classificado em veiculos
ligeiros e pesados, adoptando, para o efeito, formulario a
estabelecer no Manual de Operagdo e Manutengao.

59.2 — Os dados obtidos serdo mantidos, sem quais-
quer restri¢des, a disposi¢do do InIR, que tera livre
acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de
controlo.

60 — Participacdes as autoridades piblicas

60.1 — Por forma a defender a zona de estrada e a sua
envolvente proxima, a Concessionaria obriga-se a partici-
par as autoridades publicas competentes quaisquer actos
ou factos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento no
ambito das actividades objecto da Concessao.

60.2 — A participacdo referida no nimero anterior deve
conter uma discri¢do tdo detalhada quanto possivel dos
actos ou factos identificados.

CAPITULO XII

Outros direitos do Concedente
61 — Contratacio com terceiros

61.1 — A Concessionaria € a Ginica responsavel, perante
o Concedente, pelo desenvolvimento de todas as activida-
des concessionadas e pelo pontual e cabal cumprimento das
obrigacdes assumidas no Contrato de Concessao, indepen-
dentemente da contratagdo dessas actividades, no todo ou
em parte, com terceiros, € sem prejuizo das obrigagdes e
responsabilidades directamente assumidas perante o Con-
cedente pelas contrapartes nesses contratos.

61.2 — Sempre que, nos termos dos contratos a que se
refere o nimero anterior, for permitido ao Concedente o
exercicio directo de direitos perante os terceiros que deles
sdo partes, podera o Concedente optar, livremente, por
exercer tais direitos directamente sobre esses terceiros ou
sobre a Concessiondria, que, neste caso, apenas podera
opor ao Concedente os meios de defesa que nesses contra-
tos estejam previstos, ou deles resultem, na medida em que
0 uso ou os efeitos de tais meios ndo impeca, procrastine
ou torne excessivamente oneroso para o Concedente o
exercicio dos poderes que para este decorrem do Contrato
de Concessdo.

61.3 — Nao sdo oponiveis ao Concedente quaisquer
excepcoes ou meios de defesa que resultem das relagdes
contratuais estabelecidas pela Concessiondria com quais-
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quer terceiros, incluindo com os Bancos Financiadores e
com os Accionistas.

62 — Contratos de Projecto

62.1 — Carecem de autorizagdo prévia do Concedente,
sob pena de nulidade, a substituicdo, suspensdo, modi-
ficacdo, cancelamento ou rescisdo pela Concessionaria
dos Contratos de Projecto, bem como a celebragdo, pela
Concessionaria, de qualquer negocio juridico que tenha
por objecto as matérias reguladas pelos mesmos.

62.2 — A decis@o do Concedente sobre pedido que lhe
tenha sido dirigido em cumprimento do disposto no niimero
anterior devera ser comunicada a Concessionaria no prazo
de 90 dias no caso dos Contratos de Financiamento e de
60 dias nos demais casos.

62.3 — Decorridos os prazos referidos no niamero an-
terior, a autorizagdo considera-se tacitamente concedida.

62.4 — O Termo da Concessao importa a extingao ime-
diata dos Contratos de Projecto, sem prejuizo do disposto
no Contrato de Concessdo e dos acordos que o Concedente
tenha estabelecido ou vier a estabelecer directamente com
as respectivas contrapartes.

62.5 — O disposto no numero anterior em nada preju-
dicara a vigéncia dos Contratos de Financiamento no que
se refere, exclusivamente, as relagdes juridicas entre os
Bancos Financiadores e a Concessionaria.

62.6 — A Concessiondria assegurara que os contratos
e documentos a que se refere o n.° 62.1 contém clausula
que exprima o assentimento das respectivas contrapartes
ao regime juridico descrito nosn.”62.1 e 62.5.

63 — Outras autorizacoes do Concedente

63.1 — Carecem de autorizagdo prévia do Concedente,
sob pena de nulidade, a suspensdo, substitui¢cao, modifi-
cacdo, cancelamento ou rescisdo pela Concessionaria dos
seguintes documentos:

a) Garantias prestadas a favor do Concedente;

b) Garantias prestadas pelos Accionistas a favor da
Concessionaria;

¢) Garantias prestadas pelo ACE a favor da Conces-
sionaria;

d) Apdlices de seguro referidas no n.° 74, com excepgao
do respectivo cancelamento ou suspensdo por ndo paga-
mento de prémios.

63.2 — As autorizacdes do Concedente previstas no
nimero anterior consideram-se tacitamente concedidas
se ndo forem recusadas no prazo de 60 dias a contar da
respectiva solicitag@o.

63.3 — A Concessionaria assegurara que os contratos e
documentos a que se refere o n.° 63.1 contém clausula que
exprima o assentimento das respectivas contrapartes ou
emitentes ao regime juridico descrito nosn.” 63.1 e 63.2.

CAPITULO XIII

Autorizacdes e aprovacdes do Concedente
64 — Regime das autorizacdes e aprovacoes do Concedente

64.1 — A aprovacdo ou, desde que devidamente fun-
damentada, a ndo aprovacdo dos estudos e projectos e a
emissdo ou recusa de emissdo de autorizagdes ou apro-
vagoes, pelo Concedente, ndo acarreta qualquer respon-
sabilidade para o Concedente nem exonera a Concessio-
naria do cumprimento pontual das obrigacdes assumidas
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no Contrato de Concessdo ou da responsabilidade que
porventura lhe advenha das concepgdes previstas ou da
execugdo das obras, excepto em caso de modificagdes
unilateralmente impostas pelo Concedente, relativamente
as quais a Concessiondria tiver manifestado, por escrito,
reservas referentes a seguranga, qualidade ou durabilidade
das mesmas, e a responsabilidade concreta que for invo-
cada pelo Concedente ou por terceiro lesado ou o vicio de
que as obras venham a padecer decorram directamente de
factos incluidos em tais reservas.

64.2 — Salvo disposi¢do em contrario contida no Con-
trato de Concessao, os prazos de emissdo, pelo concedente,
de autorizagdes ou aprovagdes previstas no Contrato de
Concessao contam-se da data de submissgo do respectivo
pedido, desde que este se mostre instruido com toda a
documentacdo que o deva acompanhar e suspendem-se
com o pedido, pelo Concedente, de esclarecimentos ou
documentos adicionais, e até que estes sejam prestados
ou entregues.

64.3 — A falta de autorizagao ou aprovagdo do Conce-
dente, quando esta for, nos termos do Contrato de Conces-
sdo, necessaria, fere de nulidade os contratos e os demais
actos a elas sujeitos.

CAPITULO X1V

Instalacgoes de terceiros
65 — Regime das instalacdes de terceiros

65.1 — Quando, ao longo do periodo da Concessao, se
vier a mostrar necessaria a passagem pela Auto-Estrada
de quaisquer instalagdes ou redes de servigo publico ndo
previstas anteriormente, a Concessiondria terd de permitir
a sua instalagdo e manutengao, as quais deverdo, porém,
ser levadas a cabo de forma a causar a menor perturbagdo
possivel a circulagdo no(s) Sublango(s) em causa.

65.2 — A forma e os meios de realizacdo e conservagao
das instala¢des a que se refere o niimero anterior deverdo
ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a Concessio-
naria e as entidades responsaveis pela gestdo dos servigos
em causa, as quais deverdo suportar todos os custos da
sua realizacdo e a compensagdo eventualmente devida a
Concessionaria pela respectiva conservagao.

65.3 — Os contratos referidos no nimero anterior, bem
como quaisquer alteragdes aos mesmos, carecem de apro-
vagdo prévia do InIR.

65.4 — A Concessionaria ndo podera cobrar qualquer
taxa de utilizag@o as entidades responsaveis pela gestao
dos servigos instalados.

CAPITULO XV

Receitas da Concessionaria
66 — Limitacao das receitas

66.1 — A Concessiondria apenas tem direito ao rece-
bimento das receitas obtidas no ambito da concessdo e
previstas no Contrato de Concessdo, estando-lhe vedada
a cobranga ou o recebimento de quaisquer outros valores,
mesmo que ocasionais ou pontuais, sem prejuizo do dis-
posto no niimero seguinte.

66.2 — A Concessionaria podera propor ao Concedente
o desenvolvimento de actividades complementares do
objecto do presente Contrato de Concessao.
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67 — Tarifas e taxas de portagem

67.1 — Para efeito da aplicagdo das tarifas de portagem,
as classes de veiculos sdo, por ordem crescente do respec-
tivo valor tarifario, as mencionadas no quadro constante
da alinea a) do n.° 52.3.

67.2 — As taxas de portagem para as classes de veiculos
definidas nos termos do presente nimero sao o produto da
aplicagdo das tarifas de portagem ao comprimento efectivo
de cada Sublango, arredondado ao hectometro, acrescido
do I'VA que for aplicavel a taxa em vigor.

67.3 — Para os efeitos do disposto no nimero anterior,
entende-se por comprimento efectivo de um Sublango a
extensao de Auto-Estrada medida entre os eixos das obras
de arte referentes aos nos de ligagdo consecutivos.

67.4 — O valor das taxas de portagem a cobrar serdo
arredondadas para o multiplo de € 0,05 mais préximo ou
outro que, por acordo das Partes, melhor se adeque ao
sistema monetario em vigor.

67.5 — As taxas maximas de portagem que a Conces-
siondria esta autorizada a praticar para cada Sublango na
data da respectiva abertura ao trafego terdo como base a
tarifa para a classe 1 calculada de acordo com a formula
referida no n.° 68.1, reportada a Dezembro de 2006, e que
¢ de € 0,06671, ndo incluindo IVA.

67.6 — As tarifas de portagem por quildometro de Auto-
-Estrada poderdo, mediante acordo das Partes, variar de
Sublango para Sublango.

67.7 — A Concessionaria ¢ livre de praticar, por sua
conta e risco, designadamente por questdes de mercado
e mediante homologacdo prévia do MOPTC, taxas de
portagem inferiores as maximas que resultem do n.° 67.6
e da actualizag@o prevista no n.° 68.

67.8 — O valor das taxas podera, por acordo das Partes
e tendo em vista a prestagdo do melhor servico aos utentes
e o interesse publico:

a) Variar consoante a hora do dia em que forem co-
bradas; ou

b) Ser adaptado, em zonas especiais, a passagens re-
gulares e frequentes do mesmo veiculo ou a outras cir-
cunstancias.

67.9 — A Concessionaria podera, mediante prévia auto-
rizagdo do MOPTC, aplicar processos ou instrumentos de
gestdo que, respeitando os principios e objectivos do pre-
sente contrato, entenda que melhor satisfazem as necessi-
dades de natureza administrativa ou econdomico-financeira
dos utentes e da propria Concessionaria.

68 — Revisdo e alteraciio das tarifas de portagem

68.1 — As tarifas de portagem poderdo ser actualiza-
das anualmente, no 1.° més de cada ano civil, tendo em
atencdo a evolugao do IPC, de acordo com a expressdo
seguinte:

0,90 * IPC(p)

td(1) = tv(1) { PCr—m

+0,1 0}

sendo:

td (1) = valor méximo admissivel para a data da tarifa
actualizada por Sublanco e para a classe de veiculos 1;

tv (1) = valor da tarifa em vigor por Sublanco, ou da
tarifa de referéncia no caso dos Lancos a construir, para a
classe de veiculos 1;

IPC (p) = valor do ultimo IPC;
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p =més a que se refere o ultimo indice publicado;

n =numero de meses decorridos entre a data da tltima
actualizacdo tarifaria, ou Dezembro de 2006 no caso dos
Lancos a construir, e a pretendida para a entrada em vigor
da nova tarifa;

IPC (p-n) = valor do IPC relativo ao més (p-n).

68.2 — A proposta de actualizagdo das tarifas de porta-
gem devera ser apresentada pela Concessiondria ao InIR
e a IGF, devidamente justificada e com a antecedéncia
minima de 45 dias em relacdo a data pretendida para a
sua entrada em vigor.

68.3 — As tarifas somente poderdo entrar em vigor de-
pois de homologadas pelo MOPTC, homologagao essa que,
uma vez emitida, devera ser comunicada a Concessionaria
até ao dia imediatamente anterior a data em que 0s novos
valores tarifarios devam ser aplicados.

68.4 — Sempre que se trate de comunicacao referente
a tarifas de portagem a aplicar a Lango ou Sublango que
entre pela primeira vez em servigo, a comunicagao referida
no n.° 68.2 devera ser remetida com a antecedéncia minima
de 45 dias relativamente a data da respectiva entrada em
Servico.

68.5 — Caso as tarifas de portagem comunicadas nos
termos dosn.” 68.2 e 68.4 ndo traduzam uma correcta apli-
cagdo da formula indicada no n.° 68.1 e demais elementos
de calculo, o Concedente, no prazo de 30 dias a contar da
recepcdo da comunicagdo, informara a Concessionaria
desse facto, indicando os valores maximos das taxas de
portagem que poderdo ser aplicados.

68.6 — Caso a Concessionaria ndo concorde com 0s
valores indicados pelo Concedente, nos termos do nu-
mero anterior, poderd formular por escrito a sua reserva,
indicando, de forma fundamentada, os valores que consi-
dera correctos, no prazo de sete dias a contar da data de
recepg¢do da comunicagdo deste e podendo, caso assim o
entenda, recorrer ao processo de resolugdo de diferendos
previsto no capitulo xxvi, sem prejuizo de, na pendéncia do
processo de arbitragem, se aplicarem os valores indicados
pelo Concedente.

68.7 — As taxas de portagem a aplicar em cada mo-
mento deverdo ser devidamente publicitadas, a expensas
da Concessionaria.

68.8 — O incumprimento do projecto de obra ou de
qualquer uma das condigdes minimas de circulagdo, segu-
ranga, sinaliza¢do e informagao, no trogo em obras, previs-
tas nos artigos 1.°a 8.°da Lein.® 24/2007, de 18 de Julho,
obriga a restitui¢cdo ou ndo cobranga, ao utente, da taxa de
portagem referente ao trogo ou sublanco em obras.

68.9 — A declaragdo de incumprimento ¢ da competén-
cia do Concedente, bem como o seu termo.

68.10 — Em caso de incumprimento:

a) E da responsabilidade da Concessionaria garantir o
disposto no n.° 68.8;

b) A operagdo de restitui¢do ou ndo cobranga da taxa de
portagem é, respectivamente, automatica ou por dedugio
imediata.

69 — Nao pagamento das portagens

69.1 — O ndo pagamento ou pagamento viciado de ta-
xas de portagens devidas nos langos de auto-estradas e pon-
tes que integram a concessao constitui contra-ordenacgao
prevista e punivel nos termos da Lei n.® 25/2006, de 30 de
Junho, observando-se aquele regime legal em tudo o que
ndo estiver expressamente regulado na presente base.
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69.2 — A contra-ordenac@o sera punida com coima de
valor minimo correspondente a 10 vezes o valor da respec-
tiva taxa de portagem, mas nunca inferior a € 25, montante
actualizavel em Janeiro de cada ano, de acordo com o IPC,
e de valor maximo correspondente a 50 vezes o valor da
referida taxa, com o respeito dos limites maximos previstos
no artigo 17.° do regime geral das contra-ordenagdes.

69.3 — Sempre que for varidvel a determinagdo da
taxa de portagem em funcdo do percurso percorrido e
ndo for possivel, no caso concreto, a sua determinagéo,
deve considerar-se o valor maximo exigivel na respectiva
barreira de portagem.

69.4 — Sempre que um utente passe uma barreira de
portagem sem proceder ao pagamento da taxa devida é
levantado um auto de noticia.

69.5 — Além das entidades com competéncia para a
fiscalizagdo do transito, podem os portageiros da Conces-
siondria levantar os autos referidos no nimero anterior,
considerando-se, para esse efeito, equiparados a agentes
da autoridade.

69.6 — A detecg@o das infracgdes previstas nos n.”2
e 4 da presente clausula pode ser efectuada através de
equipamentos que registem a imagem do veiculo com o
qual a infraccdo foi praticada.

69.7 — Os aparelhos a utilizar para o fim mencionado
no numero anterior devem ser previamente aprovados pelo
InIR, nos termos e para os efeitos previstos no Codigo da
Estrada, bem como colher todas as demais autoriza¢des
necessarias.

69.8 — A Concessionaria pode, a partir do registo da
matricula dos veiculos, solicitar directamente ao Instituto
dos Registos e Notariado, I. P., ou a Guarda Nacional
Republicana a identificagdo do respectivo proprietario,
adquirente, usufrutudrio ou locatario em regime de locagao
financeira, com base no terminal informatico da Conser-
vatdria do Registo Automoével.

69.9 — Sempre que um utente se apresente numa bar-
reira de portagem nao sendo portador do respectivo titulo
de transito, considera-se devido o dobro do valor maximo
exigivel na barreira, ndo havendo lugar ao pagamento de
qualquer multa.

69.10 — O produto das coimas ¢ distribuido nos ter-
mos do disposto no artigo 17.° da Lei n.° 25/2006, de 30
de Junho.

69.11 — A Concessionaria entrega mensalmente, nos
cofres do Tesouro, os quantitativos das coimas cobradas
que constituem receita do Estado, e ao InIR, mediante
transferéncia para contas deste organismo a indicar junto
da Direc¢ao-Geral do Tesouro.

70 — Isencdes de portagens
70.1 — Estdo isentos de portagem:

a) Veiculos afectos as seguintes entidades ou organis-
mos:

Presidente da Republica;

Presidente da Assembleia da Republica;
Membros do Governo;

Presidente do Tribunal Constitucional;
Presidente do Supremo Tribunal de Justiga;
Presidente do Supremo Tribunal Administrativo;
Presidente do Tribunal de Contas;
Procurador-Geral da Republica;
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b) Veiculos afectos ao Comando da GNR ou PSP, e
veiculos da Brigada de Transito da GNR,;

¢) Veiculos dos bombeiros, ambulancias e outros vei-
culos de emergéncia a estes equiparaveis, quando devida-
mente identificados;

d) Veiculos militares ou das forgas de seguranga, quando
em coluna;

e) Veiculos da Concessionaria, bem como os que pos-
sam considerar-se no &mbito da sua actividade ou ao seu
Servico;

f) Veiculos afectos ao InIR, a EP, a ANSR ¢ a IGF no
ambito das suas fungdes de fiscalizacio.

70.2 — Os veiculos a que se refere o nimero anterior,
com excepe¢do dos indicados nas alineas c) e d), deverdo
circular munidos dos respectivos titulos de isen¢do, a emitir
pela Concessionaria.

70.3 — Os titulos de isengao terdo um periodo de vali-
dade de dois anos, renovavel.

70.4 — A Concessiondria ndo podera conceder isengdes
de portagem para além dos casos estabelecidos no n.° 70.1,
ando ser por motivos inerentes ao servigo proprio da Auto-
-Estrada e mediante autorizacao prévia do InIR.

CAPITULO XVI

Modificag¢des subjectivas na Concessio
71 — Cedéncia, alienaciio e oneracio

71.1 — Sem prejuizo do disposto em contrario no Con-
trato de Concessdo, € interdito a Concessionaria ceder,
alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em parte,
a Concessao ou realizar qualquer negdcio juridico que vise
atingir ou tenha por efeito, mesmo que indirecto, idénticos
resultados.

71.2 — A Concessionaria poderd, com prévia autoriza-
¢do do Concedente, trespassar a Concessao.

71.3 — No caso de trespasse, consideram-se transmiti-
dos para a nova Concessionaria os direitos e obrigagdes da
anterior, assumindo aquela ainda os deveres, obrigagdes
e encargos que eventualmente lhe vierem a ser impostos
como condi¢do para a autorizacdo do trespasse.

71.4 — A Concessionaria estd impedida de utilizar o
canal técnico rodoviario para fins distintos do objecto da
Concessdo e o0 mesmo ndo pode ser objecto de qualquer
negoécio juridico da Concessionaria, independentemente
da sua natureza.

71.5 — Os actos praticados em violagdo do disposto
nos nimeros anteriores sao nulos, sem prejuizo de outras
sangOes aplicaveis.

72 — Contrato de subconcessio

72.1 — A Concessionaria desde ja aceita e autoriza, sem
quaisquer reservas, que o Concedente proceda a transfor-
magao do presente contrato num contrato de subconcessao
com terceiro, sociedade cujo capital seja detido na tota-
lidade ou maoritariamente pelo Concedente ou entidade
publica empresarial, que nele ocupara a posicao de Con-
cedente, transferindo para esta a totalidade dos direitos
e deveres consagrados no Contrato de Concessdo, sem
qualquer alteragdo.

72.2 — A transformagao a que se refere o nimero ante-
rior podera ocorrer em qualquer momento, mediante notifi-
cacdo que seja dirigida pelo Concedente a Concessionaria
com a antecedéncia minima de 60 dias sobre a respectiva
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produgéo de efeitos, e ndo depende de qualquer autoriza-
¢do ou consentimento da Concessionaria ou de qualquer
terceiro ou de qualquer notificacdo a qualquer terceiro ou
de qualquer alteracdo contratual do presente contrato ou de
qualquer um dos seus anexos, considerando-se efectuados,
por efeito daquela notificagdo, os ajustes de redac¢do no
Contrato de Concessdo, nos respectivos anexos ¢ em todos
os contratos que a Concessionaria tenha assinado com
quaisquer terceiros que dela forgosamente decorram.

72.3 — No caso de o Concedente utilizar a faculdade
prevista no n.° 72.1, a entidade ali referida passara a de-
sempenhar as func¢des que, no Contrato de Concessao, sao
atribuidas ao Concedente.

72.4 — A transformacgdo do Contrato de Concessdo em
contrato de subconcessdo nao dara lugar ao reequilibrio
financeiro da Concessdo.

72.5 — Com a transformagdo operada nos termos do
n.°72.1 e a correspondente transferéncia dos direitos e
deveres consignados no presente contrato, o Concedente
ficara inteiramente liberto de quaisquer deveres e obriga-
¢des perante a Concessiondria, incluindo o cumprimento
de obrigagdes para que tenha ja sido notificado ou que se
encontrem em mora ou que s6 se venham a revelar apos
aquela transformagfo e transferéncia, nada mais lhe po-
dendo ser exigido a partir desse momento e ndo prestando
sobre eles qualquer garantia, mesmo que implicita.

72.6 — Com a transformagdo operada nos termos do
n.° 72.1 e a correspondente transferéncia dos direitos e
deveres consignados no presente contrato, o Concedente
deixara de poder exercer quaisquer direitos perante a
Concessionaria, mas o novo Concedente podera exigir
da Concessionaria o cumprimento de obrigagdes para
que esta tenha ja sido notificada ou que se encontrem
em mora ou que, decorrendo, total ou parcialmente, de
factos anteriores as referidas transferéncia e transforma-
¢do, se venham a revelar ou a ser exigiveis apenas apos
estas ocorrerem.

72.7 — Todos os contratos celebrados pela Conces-
siondria com quaisquer terceiros deverdo conter clausula
que contenha a expressa anuéncia destes, sem reservas de
qualquer natureza, a transformag@o operada nos termos
don.® 72.1 e a correspondente transferéncia dos direitos e
deveres consignados no presente contrato, bem como a au-
séncia de produgdo de quaisquer efeitos delas decorrentes
no cumprimento pontual desses contratos e na sua manu-
tencdo em vigor, nos termos previamente acordados.

CAPITULO XVII

Garantias do cumprimento das obrigacdes
da Concessionaria

73 — Garantias a prestar

73.1 — O exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
assumidas pela Concessionaria no Contrato de Concessao
sera garantido, cumulativamente, através de:

a) Caugdo, estabelecida a favor do Concedente, nos
montantes estipulados no n.° 73.3;

b) Garantias bancarias emitidas nos termos da minuta
que consta do anexo n.° 18, a favor da Concessionaria,
nos montantes de fundos proprios que cada Accionista se
obrigou a subscrever nos termos do Acordo de Subscrigao
e Realizagdo de Capital.
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73.2 — A caugdo referida na alinea a) e copias certi-
ficadas das garantias bancarias referidas na alinea b) do
numero anterior sdo entregues ao Concedente na data de
assinatura do Contrato de Concessdo e manter-se-30 em
vigor:

a) A caugdo a que se refere a alinea a) do nimero ante-
rior, até um ano apos o Termo da Concessao;

b) As garantias bancarias a que se refere a alinea b)
do niimero anterior, até que sejam cumpridas todas as
obrigagdes por elas asseguradas, sendo o respectivo valor
garantido progressivamente reduzido & medida e na pro-
por¢do em que for sendo cumprido o Acordo de Subscrig¢do
e Realizagdo de Capital.

73.3 — O valor da caucdo, que a Concessiondria se
encontra expressamente obrigada a manter, ¢é:

a) Na data de assinatura do Contrato de Concessao, o
valor minimo referido na alinea d) infra;

b) Apo6s o inicio da construgdo, e enquanto se encontra-
rem Langos em construgdo, o valor da caugdo sera fixado,
no més de Janeiro de cada ano, no valor correspondente a
5 % do or¢camento das obras a realizar nesse ano;

¢) Na data da entrada em servigo de cada um dos Sublan-
¢os construidos, o montante da caugdo correspondente a
esse Sublanco sera reduzido a 1 % do seu valor imobilizado
corporeo bruto reversivel, apurado de acordo com o tltimo
balancete mensal da Concessionaria;

sendo que:

d) Em caso algum podera o valor da caugao ser inferior
a€ 2 500 000.

73.4 — No fim da fase de construg¢do a caucdo sera
actualizada, em Janeiro de cada ano, de acordo com o
IPC publicado para o ano anterior aquele em que a actu-
alizagdo ocorre.

73.5 — A caugfo podera ser constituida, consoante
opcao da Concessionaria, por uma das seguintes moda-
lidades:

a) Depdsito em numerario, constituido a ordem do
Concedente;

b) Garantia bancéria, emitida por institui¢do de crédito
em beneficio do Concedente, nos termos da minuta que
consta do anexo n.° 11.

73.6 — As instituigdes emitentes ou depositarias da
caugdo (desde que diversas de qualquer dos Bancos Finan-
ciadores que outorgarem os Contratos de Financiamento
na data de assinatura do Contrato de Concessdo) deverao
merecer aprovagao prévia e expressa do Concedente.

73.7 — O Concedente podera utilizar a caugdo, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral sobre
a matéria em causa, sempre que a Concessionaria ndo
cumpra qualquer obrigagdo assumida no Contrato de Con-
cessdo, nomeadamente quando ndo proceda ao pagamento
das multas contratuais e dos prémios de seguro ou sempre
que tal se revele necessario nos demais casos previstos no
Contrato de Concessao.

73.8 — Sempre que o Concedente utilize a caugdo, a
Concessionaria devera proceder a reposicdo do seu mon-
tante integral no prazo de um més a contar da data daquela
utilizagdo.
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73.9 — Todas as despesas e obrigagdes relativas a
prestacdo da caugdo serdo da responsabilidade da Con-
cessionaria.

74 — Cobertura por seguros

74.1 — A Concessiondria devera assegurar a existéncia,
€ manutencdo em vigor, das apolices de seguro necessarias
para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades inte-
gradas na Concessao, emitidas por seguradoras aceitaveis
pelo Concedente.

74.2 — O programa de seguros relativo as apolices in-
dicadas no namero anterior é o constante do anexo n.° 19,
sem prejuizo da possibilidade de contratacdo dos seguros
previstos no n.° §0.

74.3 — Nao poderao ter inicio quaisquer obras ou traba-
lhos no Empreendimento Concessionado sem que a Con-
cessionaria apresente ao Concedente comprovativo de que
as apolices de seguro previstas no anexo n.° 19 e aplicaveis
arespectiva fase da Concessdo se encontram em vigor, com
os prémios do 1.° periodo de cobertura pagos.

74.4 — O Concedente deve ser indicado como co-
-beneficiario nas apolices previstas no anexo n.° 19.

74.5 — Constitui estrita obriga¢do da Concessionaria
a manutenc¢do em vigor das apolices listadas no anexo
n.° 19, nomeadamente através do pagamento atempado
dos respectivos prémios pelo valor que lhe for debitado
pelas seguradoras.

74.6 — As seguradoras que emitam as apdlices previstas
no anexo n.° 19 deverdao comunicar ao Concedente, com
pelo menos 45 dias de antecedéncia, a sua intengdo de as
cancelar ou suspender por nao pagamento dos respectivos
prémios.

74.7 — O Concedente podera proceder, por conta da
Concessionaria, ao pagamento directo dos prémios re-
feridos no n.° 74.5, quando a Concessionaria o ndo faga,
mediante recurso a caucao.

74.8 — As condi¢des constantes dosn.”*74.4 ¢ 74.6
deverdo constar das apolices emitidas nos termos deste
n.° 74.

CAPITULO XVIII

Fiscalizaciio do cumprimento das obrigacdes
da Concessionaria

75 — Fiscalizacdo pelo Concedente

75.1 — Os poderes de fiscalizagdo do cumprimento
das obrigagdes da Concessiondria, emergentes do Con-
trato de Concessao, serdo exercidos pelo MEF para os
aspectos econdmicos e financeiros e pelo MOPTC para
os demais.

75.2 — Os poderes do MOPTC serdo exercidos pelo
InIR e os do MEF serao exercidos pela IGF, ficando o InIR
e a IGF autorizados ao respectivo exercicio por forca do
presente contrato.

75.3 — A Concessionaria facultara ao Concedente, ao
InIR, a IGF ou a qualquer outra entidade por estes nomeada,
desde que devidamente credenciada, livre acesso a todo
o Empreendimento Concessionado, bem como a todos os
livros de actas, listas de presengas e documentos anexos
relativos a Concessionadria, livros, registos e documentos
relativos as instalacdes e actividades objecto da Concessao,
incluindo as estatisticas e registos de gestdo utilizados, e
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prestara sobre todos esses documentos os esclarecimentos
que lhe forem solicitados.

75.4 — Poderao ser efectuados, a pedido do Concedente,
ensaios que permitam avaliar as condigdes de funciona-
mento e as caracteristicas da Concessao, do equipamento,
dos sistemas e das instalagdes a mesma respeitantes, nos
quais poderfo estar presentes representantes da Conces-
siondria, correndo os respectivos custos por conta desta,
sem prejuizo de recurso a arbitragem.

75.5 — As determinagdes do Concedente que vierem a
ser expressamente emitidas no ambito dos poderes de fis-
calizacdo, incluindo as relativas a eventuais suspensdes dos
trabalhos de construcdo, serdo imediatamente aplicaveis
e vinculardo a Concessionaria, sem prejuizo de posterior
recurso a arbitragem.

75.6 — A existéncia e o exercicio dos poderes de fis-
calizacdo do cumprimento das obrigagdes resultantes do
Contrato de Concessdo ndo envolvem qualquer respon-
sabilidade do Concedente pela execugdo das obras de
construcao.

75.7 — Quando a Concessionaria ndo tiver respeitado
as determinagdes emitidas pelo Concedente no ambito
dos seus poderes de fiscalizagdo, dentro do prazo que lhe
for razoavelmente fixado, assistira a este a faculdade de
proceder a correcgdo da situacgdo, directamente ou atraveés
de terceiro, correndo os custos para o efeito incorridos por
conta da Concessionaria.

75.8 — O Concedente podera recorrer a caugdo para
pagamento dos custos incorridos em aplicagdo do disposto
no niimero anterior, sem prejuizo do posterior recurso, pela
Concessiondria, a arbitragem.

76 — Controlo da construcido da Auto-Estrada

76.1 — A Concessionaria obriga-se a apresentar ao InIR,
semestralmente, um relatdrio geral de progresso, tracado
sobre o Programa de Trabalhos.

76.2 — A Concessionaria obriga-se a apresentar ao InlR,
trimestralmente, os planos parcelares de trabalho.

76.3 — Eventuais desvios entre os documentos refe-
ridos nos nlimeros anteriores, e entre estes e 0 Programa
de Trabalhos, deverdo ser neles devidamente relatados
e fundamentados e, ocorrendo atrasos na construgdo da
Auto-Estrada, deverdo ser indicadas as medidas de recu-
peracgdo previstas.

76.4 — A Concessionaria fica obrigada a fornecer,
em complemento dos documentos referidos, todos os
esclarecimentos e informagdes adicionais que o InIR lhe
solicitar.

CAPITULO XIX

Responsabilidade extracontratual perante terceiros
77 — Responsabilidade geral pela culpa e pelo risco

A Concessionaria responde, nos termos da lei geral, por
quaisquer prejuizos causados no exercicio das actividades
que constituem o objecto da Concessao, pela culpa ou pelo
risco, ndo sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo
de responsabilidade neste ambito.

78 — Responsabilidade por prejuizos causados
por entidades contratadas

78.1 — A Concessionaria responde ainda, nos termos
em que o comitente responde pelos actos do comissario,
pelos prejuizos causados pelos terceiros por si contrata-
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dos para o desenvolvimento das actividades concessio-
nadas.

78.2 — Constitui especial dever da Concessionaria pro-
ver e exigir a qualquer terceiro com quem venha a contratar
que assegure as medidas necessarias para salvaguarda da
integridade fisica do publico e do pessoal afecto a Con-
cessdo, devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento
dos regulamentos de higiene e seguranga em vigor a cada
momento.

CAPITULO XX

Incumprimento, cumprimento defeituoso
do contrato e forca maior

79 — Incumprimento e cumprimento defeituoso

79.1 — Sem prejuizo da possibilidade de sequestro da
Concessao ou rescisdao do Contrato de Concessdo, nos
casos e nos termos previstos no Contrato de Concessdo e
na lei, o incumprimento, pela Concessionaria, de quaisquer
deveres ou obrigacdes emergentes do Contrato de Con-
cessdo, ou das determinagdes do Concedente emitidas no
ambito da lei ou deste contrato, podera ser sancionada, por
decisdo exclusiva do Concedente, pela aplicacdo de multas
contratuais, cujo montante variara, em funcao da gravidade
da falta, entre € 10 000 e € 150 000 por dia.

79.2 — A aplicacdo de multas contratuais esta depen-
dente de notificacdo prévia da Concessionaria pelo Conce-
dente para reparar o incumprimento ¢ do ndo cumprimento
do prazo de reparagdo fixado nessa notificacio nos termos
do niimero seguinte, ou da ndo reparagao integral da falta,
pela Concessiondria, naquele prazo.

79.3 — O prazo de reparagdo do incumprimento sera
fixado atendendo a extensdo e natureza dos trabalhos a
executar e terd sempre em atencdo a defesa do interesse
publico e a manutengdo em funcionamento, nos termos
do Contrato de Concessdo, do Empreendimento Conces-
sionado.

79.4 — A fixacdo do montante das multas contratuais
¢ da exclusiva competéncia do Concedente.

79.5 — Caso o incumprimento consista em atraso nas
datas de entrada em servigo fixadas no n.° 29.1, de algum
ou alguns dos Sublangos a construir, as multas serdo aplica-
das por cada dia de atraso e por cada Sublango, terdo como
limite global maximo para todos os Sublan¢os o montante
de € 7 500 000 e serdo aplicaveis nos termos seguintes:

a) Até ao montante de € 15 000 por dia de atraso, entre
0 1.°e 0 15.° dia de atraso, inclusive;

b) Até ao montante de € 25 000 por dia de atraso, entre
0 16.° ¢ 0 30.° dia de atraso, inclusive;

¢) Até ao montante de € 50 000 por dia de atraso, entre
0 31.°¢e 0 60.° dia de atraso, inclusive;

d) Até ao montante de € 62 500 a partir do 61.° dia de
atraso.

79.6 — Caso a Concessiondria nao proceda ao paga-
mento voluntario das multas contratuais que lhe forem
aplicadas no prazo de 10 dias a contar da sua fixag@o
e notificacdo pelo Concedente, este podera utilizar a
caug¢do para pagamento das mesmas, ficando a Conces-
siondria obrigada a sua reposigdo integral no prazo de
um mes.

79.7 — No caso de o montante da caucdo ser insufi-
ciente para o pagamento das multas devera responder por
elas a parte necessaria das receitas de explorag¢do, podendo
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o Concedente deduzir o respectivo montante de qualquer
pagamento a efectuar por ele.

79.8 — Os valores minimos ¢ maximo referidos no
n.° 79.1 serdo actualizados automaticamente em Janeiro
de cada ano, de acordo com o IPC publicado para o ano
anterior.

79.9 — A aplicacdo das multas previstas neste nimero
ndo prejudica a aplicabilidade de outras sang¢des contra-
tuais, designadamente as previstas nosn.”>55.4 e 55.5,
nem de outras sangdes previstas em lei ou regulamento,
nem isenta a Concessiondria da responsabilidade civil,
criminal e contra-ordenacional em que incorrer perante o
Concedente ou terceiro.

80 — Forc¢a maior

80.1 — Consideram-se casos de for¢a maior, unica-
mente, os acontecimentos, imprevisiveis e irresistiveis,
cujos efeitos se produzam independentemente da vontade
ou das circunstancias pessoais da Concessionaria.

80.2 — Constituem casos de for¢ca maior, nomeada-
mente, actos de guerra, hostilidades ou invasdo, subversdo,
tumultos, rebelido ou terrorismo, epidemias, radiagdes
atomicas, fogo, explosdo, raio, inundagdes graves, ciclo-
nes, tremores de terra e outros cataclismos naturais que
comprovadamente afectem as actividades compreendidas
na Concessao.

80.3 — Consideram-se excluidos da previsdo dos nu-
meros anteriores os eventos naturais cujo impacte deva
ser suportado pela Auto-Estrada, nos termos dos projectos
aprovados, e dentro dos limites por estes previstos.

80.4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 80.6, a ocor-
réncia de um caso de for¢a maior tera por efeito exonerar
a Concessiondria da responsabilidade pelo incumprimento
ou cumprimento defeituoso das obrigacdes emergentes do
Contrato de Concessdo que sejam directamente afecta-
das pela ocorréncia do mesmo, na estrita medida em que
0 respectivo cumprimento, exacto e pontual, tiver sido
efectivamente impedido, e podera dar lugar a reposicdo do
equilibrio financeiro da Concessao, nos termos do n.° 88,
ou, caso a impossibilidade de cumprimento do Contrato
de Concessao se torne definitiva ou a reposi¢do do equi-
librio financeiro da Concessao se revele excessivamente
onerosa para o Concedente, a resolucdo do Contrato de
Concessao.

80.5 — No caso de exoneragdo da Concessionaria do
cumprimento das obrigagdes decorrentes do Contrato de
Concessao por motivo de for¢a maior, o Concedente de-
vera fixar, logo que possivel, e apos prévia audiéncia da
Concessionaria, o prazo pelo qual aquela exoneragéo se
prolongara.

80.6 — Sempre que um caso de forga maior corres-
ponda, desde pelo menos seis meses antes da sua verifi-
cacdo, a um risco seguravel em pragas da Unido Europeia
por apolices comercialmente aceitaveis, verificar-se-a o
seguinte, independentemente de a Concessiondria ter efec-
tivamente contratado as respectivas apdlices:

a) A Concessionaria ndo ficara exonerada do cumpri-
mento, pontual e atempado, das obrigagdes emergentes do
Contrato de Concessdo, na medida em que aquele cum-
primento se tornasse (ou torne) possivel em virtude do
recebimento da indemnizagdo devida nos termos da apdlice
relativa ao risco em causa;

b) Havera lugar a reposicao do equilibrio financeiro,
nos termos do disposto no n.° 80.8, apenas na medida do
excesso dos prejuizos sofridos relativamente a indemni-
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zacdo total passivel de ser obtida nos termos da apdlice
comercialmente aceitavel relativa ao risco em causa, in-
dependentemente das limitagdes resultantes de franquia,
capital seguro ou condi¢des de cobertura; ou

c) Havera lugar a resoluc¢do do Contrato de Concessao,
nos termos do disposto no n.° 80.8, quando a impossibili-
dade de cumprimento das obriga¢des emergentes do Con-
trato de Concessao seja definitiva ou quando a reposicao
do equilibrio financeiro da Concessao seja excessivamente
onerosa para o Concedente, devendo a Concessionaria,
em qualquer dos casos, pagar ao Concedente o valor da
indemnizagdo aplicdvel ao risco em causa, em caso de
incumprimento da obrigacdo relativa a contratagdo do
seguro;

d) No caso previsto na alinea anterior, devera a Conces-
siondria pagar ao Concedente o valor da indemnizagao total
passivel de ser obtida nos termos da apdlice comercial-
mente aceitavel relativa ao risco em causa ou transferir para
este o direito de recebimento, caso tenha sido contratado
seguro adequado ao risco em causa.

80.7 — Ficam em qualquer caso excluidos da previséo
do n.° 80.6 os actos de guerra ou subversao, tumultos, hos-
tilidades ou invasao, rebelido ou terrorismo e as radiagoes
atémicas.

80.8 — Perante a ocorréncia de um evento de forca
maior, as Partes acordardo se havera lugar a reposi¢ao
do equilibrio financeiro da Concessdo ou a resolugdo do
Contrato de Concessdo, recorrendo-se a arbitragem caso
ndo seja alcangado acordo quanto a opgdo e respectivas
condig¢des, no prazo de 120 dias a contar da ocorréncia do
evento de for¢ca maior.

80.9 — Verificando-se, por acordo das Partes ou deter-
minac¢do do Tribunal Arbitral, a resolugdo do Contrato de
Concessdo nos termos do presente nimero, observar-se-a
o0 seguinte:

a) O Concedente assumira os direitos e obrigagdes da
Concessionaria emergentes dos Contratos de Financia-
mento, excepto os relativos a incumprimentos verificados
antes da ocorréncia do evento de forga maior;

b) Quaisquer indemnizagdes pagaveis, em resultado
de casos de for¢a maior, ao abrigo de seguros contratados
pela Concessionaria, serdo directamente pagas ao Con-
cedente;

¢) Sera a caucdo libertada a favor da Concessiondria,
excepto na medida em que esta possa e deva ser utilizada
pelo Concedente em consequéncia de facto ocorrido an-
tes do evento que esteve na origem da verificacdo de um
caso de for¢a maior ou para recebimento da indemnizacao
prevista na alinea d) do n.° 80.6;

d) Podera o Concedente exigir da Concessiondria que
esta lhe ceda, gratuitamente, a posi¢do contratual para si
emergente de alguns ou todos os contratos celebrados com
terceiros e relativos a exploragdo das Areas de Servigo,
que, neste caso, subsistirdo para além da resolugdo do
Contrato de Concessdo;

e) Revertem para o Concedente todos os bens e direitos
que integram o Estabelecimento da Concessao;

/) Ficara a Concessionaria responsavel pelos efeitos
da cessag@o de quaisquer contratos (incluindo os Contra-
tos de Projecto) de que seja parte e que ndo tenham sido
assumidos pelo Concedente nos termos do Contrato de
Concessao.
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80.10 — A Concessionaria obriga-se a comunicar de
imediato ao Concedente a ocorréncia de qualquer evento
qualificavel como caso de for¢ca maior, bem como, no
mais curto prazo possivel, a indicar quais as obrigacdes
emergentes do Contrato de Concesso cujo cumprimento,
no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por
forga de tal ocorréncia e, bem assim, se for o caso, as me-
didas que pretende por em pratica para mitigar o impacte
do referido evento e os respectivos custos.

80.11 — Constitui estrita obrigacdo da Concessionaria
a mitigacdo, por qualquer meio razoavel e apropriado ao
seu dispor, dos efeitos da verificagdo de um caso de forca
maior.

CAPITULO XXI

Extin¢ao e suspensiao da Concessio
81 — Resgate

81.1 — Nos ultimos cinco anos de vigéncia da Conces-
sdo, podera o Concedente proceder, sempre que o interesse
publico o justificar, ao respectivo resgate a todo o tempo,
mas nunca antes de decorrido um ano apo6s a notificagao
a Concessiondria da inten¢do de resgate.

81.2 — Com o resgate, o Concedente assumira automa-
ticamente todos os direitos e obrigacdes da Concessiondria
emergentes dos Contratos de Projecto e, bem assim, dos
contratos outorgados anteriormente a notificagdo referida
no numero anterior que tenham por objecto a exploracio
e conservagdo da Auto-Estrada, salvo no que respeitar a
i) incumprimentos da Concessionaria perante terceiros,
verificados antes da notificacdo da intengo de resgate e
ii) direitos de conteudo patrimonial, na parte em que se
encontrem vencidos e ndo pagos na mesma data.

81.3 — Ap6s a notificagdo do resgate, as obrigagdes
assumidas pela Concessionaria por forca de contratos
por si celebrados sé obrigardo o Concedente quando tais
contratos tiverem obtido, previamente, a autorizagdo do
MOPTC.

81.4 — Em caso de resgate, a Concessionaria tera di-
reito a receber do Concedente, a titulo de indemnizagao e
por cada ano desde a data do resgate até ao termo do prazo
da Concessdo, uma quantia correspondente ao somatorio
dos reembolsos, remuneragdes e outros cash-flows para
Accionistas previstos no Caso Base, mas ainda ndo pagos,
para cada ano desse periodo. As Partes poderdo fazer uso
do mecanismo da compensagdo de créditos, nos termos
previstos na lei.

81.5 — A compensacdo referida no nimero anterior
podera, por iniciativa do Concedente, ser liquidada de uma
vez sO, caso em que se considerara uma taxa de actuali-
zacdo dos reembolsos, remuneragdes e outros cash-flows
para Accionistas previstos no Caso Base, mas ainda ndo
pagos, correspondente & TIR Accionista, ou ser liquidada,
em cada ano, até ao termo previsto da Concessao.

81.6 — O montante da indemnizagdo a que se refere
o n.° 81.4 ndo podera, em qualquer circunstancia, ser su-
perior ao que seria expectavel que viesse a ocorrer caso
a Concessiondria mantivesse a Concessdo até ao final do
Contrato de Concessao.

81.7 — Caso ndo haja acordo entre as Partes, no decurso
dos 90 dias seguintes a data da recepgdo da notificacao
previstano n.° 81.1, sobre o valor das indemnizagdes refe-
ridas no n.° 81.4, este sera determinado por uma comissao
arbitral, da qual faro parte trés peritos, um nomeado pe-
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los MEF e MOPTC, um pela Concessionaria e outro por
acordo de ambas as Partes ou, na sua falta, por escolha do
Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, que
também nomeara o representante de qualquer das Partes
caso estas ndo o tenham feito no prazo de 30 dias a contar
do fim dos 90 dias.

81.8 — Com o resgate serdo libertadas a caugdo e as
demais garantias referidas no n.° 73 e que ao tempo ainda
estejam em vigor, respectivamente no prazo de um ano
a contar da data do resgate e na data em que se operar o
resgate.

82 — Sequestro

82.1 — Em caso de incumprimento grave, pela Con-
cessionaria, das obrigagdes emergentes do Contrato de
Concessdo, o Concedente podera, mediante sequestro,
tomar a seu cargo a realizagdo de obras e o desenvolvi-
mento das actividades integradas na Concessdo, designa-
damente passando a cobrar e a receber o valor das taxas
de portagem.

82.2 — O sequestro podera ter lugar, nomeadamente,
caso se verifique qualquer uma das seguintes situacdes,
por motivos imputaveis a Concessionaria:

a) Cessacgdo ou interrupgao, total ou parcial, das obras
ou da exploragdo dos servigos com consequéncias signi-
ficativas para o interesse publico ou para a integridade da
Concessao;

b) Deficiéncias graves na organizacdo e no regular
desenvolvimento das actividades objecto da Concessao,
ou no estado geral das instalacdes e equipamentos, que
comprometam a continuidade das obras, a sua integri-
dade, a seguranga de pessoas e bens, ou a regularidade
da exploragio;

¢) Atrasos na constru¢do da Auto-Estrada que ponham
em risco o cumprimento dos prazos estabelecidos para a
sua entrada em servico e que nao tenham sido resolvidos
nos termos do n.° 39.

82.3 — Verificando-se qualquer facto que, nos termos
dos nimeros anteriores, possa dar lugar ao sequestro
da Concessdo, observar-se-a previamente a tomada da
decisdo de sequestro, e com as devidas adaptagdes, o
processo de sanacgdo do incumprimento previsto nos
n.*83.3 a 83.6.

82.4 — A Concessiondria esta obrigada a entrega do
Empreendimento Concessionado no prazo que lhe for
fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a de-
cisdo de sequestro da Concessao.

82.5 — O Concedente aplicara os rendimentos realiza-
dos durante o periodo de sequestro da Concessdo, nome-
adamente os resultantes da cobranga e recebimento das
portagens, em primeiro lugar na satisfacdo das despesas
necessarias ao restabelecimento e ao normal funciona-
mento da Concessdo e em segundo lugar no pagamento
do servico da divida da Concessionaria decorrente dos
Contratos de Financiamento, sendo o remanescente, se
o houver, entregue a Concessionaria, findo o periodo de
sequestro.

82.6 — A Concessiondria respondera pelas despesas
e encargos referidos no nimero anterior que ndo forem
cobertos pelos rendimentos realizados durante o periodo
de sequestro da Concessao, podendo o Concedente, na
efectivagdo da responsabilidade da Concessionaria, re-
correr a caugao.
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82.7 — Até ao apuramento e pagamento pela Conces-
sionaria do montante global das despesas e encargos a
suportar nos termos do nimero anterior, bem como até
ao apuramento e pagamento das indemnizagdes de que a
Concessionaria seja devedora em funcdo do sequestro, a
Concessionaria ndo podera distribuir dividendos, Iucros,
adiantamentos sobre lucros ou efectuar quaisquer outros
pagamentos aos Accionistas.

82.8 — Logo que restabelecido o normal funcionamento
da Concessdo, a Concessionaria retoma-la-a no prazo que
o Concedente venha a fixar-lhe para tanto, dando-se por
findo o sequestro.

82.9 — A Concessionaria podera optar pela rescisdo do
Contrato de Concessao caso o sequestro se mantenha por
seis meses apoés ter sido restabelecido o normal funcio-
namento da Concessdo, sendo entdo aplicavel o disposto
no n.° 83.10.

83 — Rescisao

83.1 — O Concedente podera, sob proposta do MOPTC
e ouvidos o InIR e a IGF, por fim a Concessao através de
rescisdo do Contrato de Concessdo, em casos de violagdo
grave, nao sanada ou nao sanavel, das obrigacdes da Con-
cessionaria decorrentes do Contrato de Concessao.

83.2 — Constituem, nomeadamente, causa de rescisdao
do Contrato de Concessdo por parte do Concedente, nos
termos e para os efeitos do disposto no nimero anterior,
os seguintes factos e situagdes:

a) Abandono da construgao, conservacao ou exploragio
da Concessao;

b) Dissolucdo da Concessionaria, ou despacho de decla-
racdo de insolvéncia desta, ou a sua apresentacdo a faléncia
ou requerimento de faléncia deduzido por terceiros contra
ela e ndo contestado;

¢) Incumprimento de obrigagdes por parte da Conces-
siondria que originaram a aplicac¢do das san¢des previstas
non.° 79 ou a tentativa de saneamento através do sequestro
previsto no n.° 82;

d) Falta de prestacdo ou reposi¢do da caug@o nos termos
€ prazos previstos;

e) Cedéncia, alienagao, oneragdo ou trespasse da Con-
cessdo, no todo ou em parte, sem prévia autorizacao;

f) Incumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais
exequiveis, desde que emitidas no ambito de processos
cujo objecto esteja relacionado com as actividades con-
cessionadas;

g) Desobediéncia reiterada as determinagdes do Con-
cedente, com prejuizo para a execugdo das obras ou para
a exploragdo e conservacao da Auto-Estrada;

h) Nao entrada em servigo da totalidade da Auto-Estrada
no prazo de cinco anos apos a assinatura do Contrato de
Concessdo, por facto imputavel a Concessionaria, nos
termos do Contrato de Concessio;

i) Recusa ou impossibilidade da Concessionaria em
retomar a Concessdo nos termos do disposto no n.® 82.8
ou, quando a tiver retomado, repeticdo dos factos que
motivaram o sequestro;

7) Qualquer actividade fraudulenta destinada a lesar o
interesse publico.

83.3 — Verificando-se um dos casos de incumprimento
referidos no nlimero anterior ou qualquer outro que, nos
termos do n.° 83.1, possa motivar a rescisdo do Contrato
de Concessao, o Concedente notificara a Concessionaria
para, no prazo que lhe for fixado, cumprir integralmente
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as suas obrigagdes e corrigir ou reparar as consequéncias
das violagoOes contratuais verificadas.

83.4 — A notificacdo a que alude o numero anterior ndo
sera exigivel se a viola¢do contratual nao for sanavel.

83.5 — Caso, apos a notificacdo a que se refere o
n.° 83.3, a Concessionaria ndo retome o pontual cum-
primento das suas obrigagdes ou ndo corrija ou repare
as consequéncias do incumprimento havido, nos termos
determinados pelo Concedente, este podera rescindir o
Contrato de Concessdao mediante comunicagdo enviada a
Concessionaria.

83.6 — Caso o Concedente pretenda rescindir o Con-
trato de Concessdo nos termos do nimero anterior, devera
previamente notificar por escrito o Agente dos Bancos
Financiadores nos termos e para os efeitos do estabelecido
no anexo n.° 7 ao presente contrato.

83.7 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior,
a comunicacdo da decisdo de rescisdo referida no n.° 83.5
produz efeitos imediatos, independentemente de qualquer
outra formalidade.

83.8 — Em casos de fundamentada urgéncia, que néo
se compadega com as delongas do processo de sanagdo do
incumprimento regulado nosn.” 83.3 a 83.6, o Concedente
podera, sem prejuizo da observancia daquele processo,
proceder de imediato ao sequestro da Concessao nos termos
previstos no n.° 82.

83.9 — Arescis@o do Contrato de Concessao implica a
reversao gratuita do Estabelecimento da Concessdo para o
Concedente e origina o dever de indemnizar por parte da
Concessionaria, devendo a indemnizagao ser calculada nos
termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer
a cauc¢do caso a mesma ndo seja paga voluntariamente
pela Concessionaria.

83.10 — Ocorrendo rescisao do Contrato de Concessao
pela Concessionaria, por motivo imputavel ao Concedente,
este deverd indemnizar a Concessiondria nos termos gerais
de direito, sendo aplicavel, com as devidas adaptagdes, o
regime do n.° 81.2.

84 — Caducidade

O Contrato de Concessdo caduca quando se verificar
o fim do prazo da Concessao, extinguindo-se as relagdes
contratuais existentes entre as Partes, sem prejuizo das
disposi¢des que, pela sua natureza ou pela sua letra, se
destinem a perdurar para além daquela data.

85 — Regime dominial e entrada na posse do estado
da Auto-Estrada que constitui o objecto da Concessao

85.1 — A Auto-Estrada e os conjuntos viarios a ela asso-
ciados que constituem o Empreendimento Concessionado
integram o dominio publico rodoviario do Concedente.

85.2 — Integram igualmente o dominio publico ro-
doviario do Concedente os iméveis adquiridos, por via
do direito privado ou de expropriagdo, que venham a ser
ocupados pela zona da estrada tal como ¢ definida na
alinea b) do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 13/94, de 15
de Janeiro, as demais obras de arte incorporadas na Auto-
-Estrada, as Areas de Servico, as instalagdes para cobranga
de portagens, controlo de trafego e assisténcia dos utentes,
as infra-estruturas construidas para alojamento de redes
de comunicagdes electronicas, bem como as edifica¢des
construidas na zona da Auto-Estrada.

85.3 — Todos os demais bens que integram o Estabe-
lecimento da Concessdo reverterdo para o Concedente,
sem qualquer indemnizagdo, no Termo da Concessdo ou,
no caso dos bens que integram o Estabelecimento da Con-
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cessdo e se encontram exclusivamente afectos aos Langos
referidos nos alineas a) af), #) e i) do n.° 6.2, no momento
do termo da Concessdo em relagdo a estes Lancos.

85.4 — No Termo da Concessdo cessam para a Con-
cessiondria todos os direitos emergentes do Contrato de
Concessao, sendo entregues ao Concedente, livres de
quaisquer 6nus ou encargos, todos os bens que constituem
o Estabelecimento da Concessdo, em estado que satisfaga
as seguintes condigdes:

Bens Condigdes minimas

Pavimento ............... 85 % da extensdo total com duragdo
residual superior a 10 anos.

Obrasdearte ............. Duragao residual superior a 30 anos.

Duragéo residual superior a 8 anos.

Durago residual superior a 5 anos.

Postes de iluminagdo . ... ...
Elementos mecanicos e eléctri-
cos (excepto lampadas).
Sinalizagdo vertical ........
Sinalizagdo horizontal . . . ...
Equipamentos de seguranga . .

Duragao residual superior a 6 anos.
Duragao residual superior a 2 anos.
Duragao residual superior a 12 anos.

Todos os bens ndo contemplados no quadro anterior
deverdo ser entregues em estado que garanta 50 % da vida
util de cada um dos seus componentes

85.5 — No termo da Concessdo relativa aos Langos
referidos nas alineas a) a f), &) e i) do n.® 6.2, cessam para
a Concessionaria, relativamente a esses Lancos, todos
os direitos emergentes do Contrato de Concessdo, sendo
entregues ao Concedente, livres de quaisquer 6nus ou en-
cargos, todos os bens que constituem o Estabelecimento
da Concessdo e que lhe estejam exclusivamente afectos,
em estado que satisfaga as seguintes condigdes:

Bens Condigdes minimas

50 % da extensdo total com duragdo
residual superior a 5 anos.

Duragdo residual superior a 10
anos.

Duragao residual superior a 5 anos.

Duragao residual superior a 5 anos.

Pavimento ...............
Obrasdearte .............

Postes de iluminagdo .. ... ..
Elementos mecanicos e eléctri-
cos (excepto lampadas).
Sinalizagao vertical ........
Sinalizagdo horizontal . . . ...
Equipamentos de seguranga . . .

Duragao residual superior a 6 anos.
Duragéo residual superior a 2 anos.
Duragao residual superior a 6 anos.

Todos os bens ndo contemplados no quadro anterior
deverdo ser entregues em estado que garanta 25 % da vida
util de cada um dos seus componentes.

85.6 — Nao obstante o disposto no numero anterior,
aos trocos A 43-IC 29 — Ponte do Freixo Norte (IP
1)-Gondomar e n6 da Barrosa-Avenida da Republica [da
A 44-1C 23 — Coimbroes(IC2)-Ponte do Freixo Sul (IP
1)] é aplicavel o regime fixado do n.° 85.4.

85.7 — Caso a Concessionaria ndo dé cumprimento
ao disposto nos numeros anteriores, o InIR promovera a
realizag¢do dos trabalhos que forem necessarios para ser
atingido aquele objectivo, sendo as respectivas despesas
da responsabilidade da Concessionaria e custeadas por
conta da caugdo prestada pela Concessiondria e, no caso
dos Langos referidos no n.° 6.1 e na alinea g) do n.° 6.2,
nos termos do disposto no n.® 85.8.

85.8 — Se, no decurso dos ultimos cinco anos da Con-
cessdo, se verificar que a Concessiondria ndo se mostra ca-
paz de cumprir plenamente a obrigagdo referida no n.° 85.4
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e se a caugdo ndo for suficiente para cobrir as despesas a
realizar, poderd o Concedente obrigar a Concessionaria
a entregar-lhe as receitas da Concessao relativas a esses
cinco anos até ao montante necessario para levar a efeito
os trabalhos tidos por convenientes, desde que a Conces-
siondria ndo preste garantia bancaria emitida em termos
aceites pelo Concedente, pelo valor adequado a cobertura
do referido montante.

85.9 — Se, a 15 meses do termo da Concesséo, se ve-
rificar, mediante inspeccao a realizar pelo InIR, a pedido
da Concessionaria, que as condigdes descritas no n.° 85.4
se encontram devidamente salvaguardadas, as quantias
recebidas ao abrigo do niimero anterior serdo devolvidas
a Concessionaria, acrescidas de juros calculados a taxa
Euribor a trés meses. Caso as referidas entregas tenham
sido substituidas por garantia bancaria prestada pela Con-
cessionaria nos termos previstos no n.° 85.8, o Concedente
reembolsara a Concessiondria o custo comprovado dessa
garantia bancaria.

85.10 — Previamente ao Termo da Concessao, o Con-
cedente procedera a vistorias dos bens referidos no n.° 9,
nas quais participaro representantes das Partes, destinadas
a verificacdo do estado de conservagdo e manutencao da-
queles bens, devendo ser lavrado o respectivo auto.

CAPITULO XXII

Condicao financeira da Concessionaria
86 — Assuncao de riscos

86.1 — A Concessiondaria assume, expressa, integral
e exclusivamente, a responsabilidade por todos os riscos
inerentes a Concessdo, excepto nos casos especificamente
previstos no Contrato de Concessao.

86.2 — Sem prejuizo do disposto no nlimero seguinte,
a Concessionaria assume, designadamente, o risco integral
de trafego inerente a exploragdo da Auto-Estrada, neste se
incluindo o risco emergente de qualquer causa que possa
dar origem a reducdo de trafego ou a transferéncia de
trafego da Auto-Estrada para outros meios de transporte
ou outras vias da rede nacional.

86.3 — A entrada em servigo de Vias Rodoviarias
Concorrentes podera conferir a Concessionaria o direito
a reposicao do equilibrio financeiro da Concessdo, nos
termos do n.° 88.

87 — Caso Base

87.1 — As Partes acordam que o Caso Base representa
a equacdo financeira com base na qual sera efectuada a
reposi¢do do equilibrio financeiro da Concesséo, nos ter-
mos estabelecidos no n.° 88.

87.2 — O Caso Base apenas sera alterado nos termos
dosn.”23, 88, 89 e 90.

88 — Reposicao do equilibrio financeiro

88.1 — A Concessionaria tera direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro da Concessao, nos termos do disposto
neste n.° 88, nos seguintes casos:

a) Modificacdo unilateral, imposta pelo Concedente,
do contetido das obrigacgdes contratuais da Concessiona-
ria ou das condi¢des de desenvolvimento das actividades
concessionadas, desde que, em resultado da mesma, se
verifique para a Concessionaria um aumento de custos ou
uma perda de receitas;
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b) Ocorréncia de casos de forga maior nos termos do
n.° 80, excepto se, em resultado dos mesmos, se verificar a
resolucdo do Contrato de Concessao nos termos do n.° 80.4
e da alinea c) do n.° 80.6;

c) Alteragdes legislativas de caracter especifico que
tenham um impacte directo sobre as receitas, custos ou
resultados relativos as actividades concessionadas;

d) Quando o direito de aceder a reposi¢ao do equilibrio
financeiro seja expressamente previsto no Contrato de
Concessao.

88.2 — As alteragdes legislativas a lei geral, designada-
mente a lei fiscal e a lei ambiental, ficam expressamente
excluidas da previsao da alinea c) do n.° 88.1, sem prejuizo
do disposto no n.° 90.

88.3 — Areposicao do equilibrio financeiro da Conces-
sdo nos termos do presente n.® 88 apenas devera ter lugar
quando, como consequéncia do impacte individual ou acu-
mulado dos eventos referidos no n.° 88.1, se verifique:

a) A reducdo da TIR Accionista em mais de 0,010 00
pontos percentuais face ao que se encontra previsto no
Caso Base; ou

b) A reducdo do valor minimo do Racio de Cobertura
Anual do Servi¢o da Divida sem Caixa em mais de 0,010
00 pontos percentuais.

88.4 — As Partes acordam que, sempre que a Conces-
siondria tenha direito a reposi¢@o do equilibrio financeiro
da Concessao, tal reposicao sera, sem prejuizo do disposto
no numero seguinte, efectuada de acordo com o que for
estabelecido entre o Concedente e a Concessionaria em
negociagdes que deverdo iniciar-se logo que solicitadas
pela Concessionaria.

88.5 — Quando haja lugar a reposi¢ao do equilibrio
financeiro, este ¢ efectuado, por acordo entre as Partes,
através de uma das seguintes modalidades:

a) Atribuicdo de compensagdo directa, em prestagdes
periddicas ou em prestagdo Unica;

b) Alteragdo do prazo de vigéncia do Contrato de Con-
cessao;

¢) Uma combinagdo das modalidades previstas nas ali-
neas anteriores ou qualquer outra forma que seja acordada
entre as Partes.

88.6 — Caso, até a entrada em servigo do Gltimo Lango
a construir, se verifique qualquer dos eventos previstos no
n.° 88.1, areposicado do equilibrio financeiro da Concessao
tera lugar através da atribuicdo de compensagdo directa
pelo Concedente, salvo acordo diverso das Partes.

88.7 — Nao havendo concordancia quanto aos encargos
orcamentais previstos no n.° 36.5 e quando a respectiva
decisdo gerar um acréscimo de custos para o Concedente,
o valor global da compensacao a atribuir para a reposi¢ao
do equilibrio financeiro da Concessdo, ainda que em sede
de Tribunal Arbitral, ndo pode exceder o valor da tltima
proposta, escrita e sem reservas, apresentada pela Con-
cessionaria no ambito das respectivas negociagdes, sem
prejuizo dos respectivos juros compensatorios.

88.8 — O procedimento de reposi¢cao do equilibrio
financeiro da Concessdo decorrera de acordo com as se-
guintes fases:

a) Notificagdo, pela Concessionaria ao Concedente, da
ocorréncia de qualquer facto que, individual ou cumula-
tivamente, pode vir a dar lugar a reposi¢@o do equilibrio
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financeiro da Concessdo, nos 30 dias seguintes a data da
sua ocorréncia;

b) Notificagdo, logo que seja possivel estimar com ra-
zoavel certeza a variagdo do montante de custos ou de
receitas, do pedido de reequilibrio financeiro resultante dos
factos referidos na alinea anterior, acompanhada de:

i) Detalhada descrig¢do desse facto ou factos;

ii) Indicac@o da regra ou regras contratuais na qual o
pedido se funda;

iii) Demonstracdo detalhada, utilizando o Caso Base, da
totalidade da variacdo do montante de custos ou de receitas
que sdo invocados;

iv) Demonstragao, utilizando o Caso Base, do valor
da variagdo dos racios referidos nas alineas a) ¢ b) do
n.° 88.3;

v) Demonstragdo, utilizando o Caso Base, dos efeitos
sobre o cash-flow que sdo necessarios para operar a reposi-
¢do daqueles racios nos valores definidos no anexo n.° 9;

¢) Declaragdo, do Concedente, no prazo maximo de 90
dias apos a notificacdo efectuada nos termos da alinea an-
terior, reconhecendo a existéncia de indicios suficientes,
contidos no pedido que lhe for submetido, a abertura de um
processo de avaliagdo do desequilibrio financeiro da Con-
cessdo e a sua reposicdo, identificando, ainda, aqueles, de
entre os factos referidos naquele pedido, que ndo considera
relevantes ou que considera nao lhe serem imputéveis;

d) Apuramento, por acordo entre as Partes, precedido
das negociagdes necessarias, do efeito sobre os custos e
ou receitas e dos efeitos sobre o cash-flow que sdo ne-
cessarios a reposi¢do dos Critérios Chave constantes do
anexo n.’ 9.

88.9 — Decorridos 180 dias sobre a solicitagdo de inicio
de negociagdes através da notificagdo referida na alinea b)
do n.° 88.8 sem que as Partes cheguem a acordo sobre os
termos em que a reposi¢do do equilibrio financeiro deve
ocorrer, aquela reposi¢do terd lugar, com referéncia ao Caso
Base, e sera efectuada pelos valores constantes no anexo
n.° 9 relativos aos Critérios Chave previstos no n.° 88.3.

88.10 — A declaragdo a que alude a alinea ¢) do n.® 88.8
poderé ser antecedida de pedidos de esclarecimento ou de
nova documentag¢do, formulados pelo Concedente, ndo
podendo ser interpretado tal pedido como a definitiva as-
sumpcao de responsabilidades, em relagédo aos factos que
nela sdo aceites como podendo dar lugar ao reequilibrio
financeiro da Concessdo.

88.11 — Decorridos 90 dias sobre o inicio das negocia-
¢oes a que se refere a alinea d) do n.® 88.8 sem que as Partes
tenham chegado a acordo sobre as causas e ou 0 montante
do desequilibrio financeiro da Concessao e os termos em
que a reposic¢do do equilibrio financeiro deve ocorrer, as
Partes poderdo recorrer ao processo de arbitragem.

88.12 — O processo relativo a reposi¢ao do equilibrio
financeiro deve observar o regime previsto no Decreto-Lei
n.° 86/2003, de 26 de Abril.

88.13 — Cada uma das Partes € responsavel pelos cus-
tos em que incorre com o processo relativo a reposigao do
equilibrio financeiro.

89 — Compensacdes ao concedente

89.1 — O Concedente tera direito a partilhar nos bene-
ficios financeiros da Concessdo, nos termos do disposto
neste n.° 89, nos seguintes casos:
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a) Alteracdes legislativas de caracter especifico que
tenham impacte directo favoravel sobre os resultados re-
lativos as actividades concessionadas; ou

b) Obtengdo, pela Concessionaria, de outras receitas
ndo previstas no n.° 6.5 e provenientes do exercicio de
novas actividades autorizadas pelo Concedente nos termos
do n.° 66.2.

89.2 — As alteragdes legislativas a lei geral, designada-
mente a lei fiscal e a lei ambiental, ficam expressamente
excluidas da previsdo da alinea a) do n.° 89.1, sem prejuizo
do disposto no n.° 90.

89.3 — O Concedente notificara a Concessiona-
ria a ocorréncia de qualquer das situacdes indicadas no
n.° 89.1.

89.4 — O Concedente e a Concessiondria encetarao
negociagdes, apds a notificagdo a que se refere o numero
anterior, com vista a defini¢do do montante do beneficio,
que sera sempre determinado por referéncia ao Caso Base,
e a definicdo da modalidade e demais termos da atribuicdo
ao Concedente da parte do beneficio que lhe couber. Sem
prejuizo de acordo diverso entre as Partes, a partilha dos
beneficios a que se refere o n.° 89.1 efectuar-se-4:

a) No caso da alinea a), integralmente a favor do Con-
cedente;
b) No caso da alinea b), equitativamente entre as Partes.

89.5 — Havera lugar a compensacgéo a que se refere o
n.° 89.1 quando, em consequéncia de algum dos eventos
nele referidos, se verifique o aumento da TIR Accionista
em mais de 0,010 00 pontos percentuais face ao que se
encontra previsto no Caso Base.

89.6 — Sempre que as autorizagdes a que se referem os
n.*30.14 2 30.16 impliquem, mesmo que ndo exclusiva ou
directamente, redugdes do volume ou do valor da constru-
¢do nova a realizar pela Concessionaria, o Concedente tera
ainda direito a receber, da Concessionaria, metade do valor,
expresso em euros, do beneficio liquido que aquela redugao
de volume ou de valor de construgdo representar.

89.7 — Sempre que as redugdes do volume ou do va-
lor da construgdo nova a realizar pela Concessionaria e a
que se refere o n.° 89.6 sejam consequéncia, mesmo que
indirecta, de imposic¢des, recomendagdes ou conselhos de
terceiros, incluindo as autoridades ambientais, os munici-
pios, o InIR ou o Concedente, este tera direito a receber, da
Concessionaria, a totalidade do valor, expresso em euros,
do beneficio liquido que aquela redugdo de volume ou de
valor de construgio representar.

89.8 — As quantias a que se refere o n.° 89.6 serdo pagas
ao Concedente no prazo de 60 dias a contar da vistoria com
vista a entrada em servigo do ultimo Lango da Concessao.

89.9 — O regime previsto nos n.”*89.6 e 89.7 ndo é
aplicavel as redugdes de volume ou do valor da construcao
nova que resultem da adopcdo de técnicas construtivas ndo
consideradas na Proposta e aceites pelo InIR, nos termos
do n.°30.14.

89.10 — A Concessiondria deverd apresentar, com o
projecto de execuc¢do, a indicacdo das alteragdes a que
entende ser aplicavel o disposto nosn.”*89.6 a 89.9 ¢ o
calculo dos valores a que se referem estas disposigdes. A
aprovacao do projecto de execucdo pelo Concedente nao
significara, salvo mengao expressa em contrario, aceitagao
de tal indicagdo e ou calculo.

89.11 — Cada uma das Partes ¢é responsavel pelos custos
em que incorre com o processo previsto neste n.° 89.

Didrio da Republica, 1.“série— N.° 250 — 28 de Dezembro de 2007

90 — Variacio da tributagao directa
sobre o lucro das sociedades

90.1 — Quando ocorra variagdo da taxa global de tribu-
tacdo directa sobre o lucro das sociedades que, conjunta ou
isoladamente, tenha por efeito a variacdo da TIR Accionista
em mais de 0,010 00 pontos percentuais face ao que se
encontra previsto no Caso Base, a Concessionaria pagara
ou recebera do Concedente, consoante o caso, um valor
que, simulado no Caso Base, reponha, ano a ano, o valor do
cash flow Accionista caso tal variag@o nao tivesse ocorrido.

90.2 — O plano de pagamentos ou de recebimentos do
valor referido no nimero anterior serd objecto de acordo
entre as Partes, devendo, em qualquer caso, o pagamento
ou recebimento, conforme for o caso, ocorrer em 30 de
Junho do ano a que respeita.

CAPITULO XXIII

Direitos de propriedade industrial e intelectual
91 — Direitos de propriedade industrial e intelectual

91.1 — A Concessionaria cede ao Concedente, gratui-
tamente, todos os projectos, planos, plantas, documentos
e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelarem
necessarios ou uteis ao desempenho das fungdes que a
este incumbem nos termos do Contrato de Concessao,
ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos
do mesmo, e que tiverem sido adquiridos ou criados no
desenvolvimento das actividades concessionadas, seja
directamente pela Concessiondria seja pelos terceiros que
para o efeito subcontratar.

91.2 — Os direitos de propriedade intelectual relativos
aos estudos e projectos elaborados para os fins especificos
das actividades concessionadas e, bem assim, os projectos,
planos, plantas, documentos e outros materiais referidos
no numero anterior serdo transmitidos gratuitamente ao
Concedente, e em regime de exclusividade, no Termo da
Concessdo, competindo a Concessionaria adoptar todas as
medidas para o efeito necessarias.

CAPITULO XXIV

Vigéncia da Concessao
92 — Entrada em vigor

O Contrato de Concessdo entrard em vigor as 24 horas
do dia da sua assinatura, contando-se a partir dessa data o
prazo de vigéncia da Concessao.

CAPITULO XXV
Disposi¢oes diversas
93 — Taxa de gestdao do Contrato

93.1 — A Concessionaria terd de pagar anualmente ao
InIR uma taxa de gestdo do Contrato de Concessdo, para
suporte das despesas do InIR com o acompanhamento,
gestao e fiscalizagdo da Concessdo, calculada de acordo
com a expressdo seguinte:

T=K*TMDA

em que:

T = taxa anual de gestdo do contrato (em euros);
K = constante de valor 18, actualizdvel anualmente de
acordo com o IPC;
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TMDA = média ponderada do TMDA de todos os Su-
blangos portajados em servigo no ano anterior aquele em
que se efectua o pagamento.

93.2 — A taxa de gestdo referida no numero anterior
devera ser paga pela Concessionaria até ao dia 31 de Ja-
neiro do ano seguinte a que se refere, utilizando o TMDA
real verificado no ano a que se reporta.

94 — Exercicio de direitos

Sem prejuizo do disposto no capitulo xxvi, 0 ndo exer-
cicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito
que assista a qualquer das Partes ao abrigo do Contrato
de Concessdo ndo importa a rentincia a esse direito nem
impede o seu exercicio posterior, nem constitui moratéria
ou novagdo da respectiva obrigacao.

95 — Acordo completo

O Contrato de Concessdo, incluindo os contratos e
documentos que constam dos seus anexos e respectivos
apéndices, constituem a totalidade do acordo que regula
a Concessao e a actividade da Concessionaria, incluindo
o seu financiamento.

96 — Comunicacdes, autorizacdes e aprovacoes

96.1 — As comunicagdes, notifica¢des, autorizagdes
e aprovagdes previstas no Contrato de Concessdo serdo
sempre efectuadas por escrito e remetidas:

a) Em mao, desde que comprovadas por protocolo;

b) Por telefax, desde que comprovado por «Recibo de
transmissao ininterruptay;

¢) Por correio registado com aviso de recepcao.

96.2 — Consideram-se para efeitos do Contrato de Con-
cessdo, como domicilios das Partes, as seguintes moradas
e postos de recepgdo de telefax:

a) Concedente:

InIR — Instituto de Infra-Estruturas Rodoviarias, I. P.,
fax: 213643119;

b) Concessionaria:

AEDL — Auto-Estradas do Douro Litoral, S. A., a/
¢ Prof. Jodo Bento, Quinta da Torre da Aguilha — Edi-
ficio BRISA, 2785-599 Sao Domingos de Rana, fax:
214448840.

96.3 — As Partes poderao alterar os seus domicilios,
mediante comunica¢do prévia dirigida a outra Parte, a
cuja produgdo de efeitos se aplica a regra estabelecida no
nimero seguinte.

96.4 — As comunicagdes previstas no Contrato de Con-
cessdo consideram-se efectuadas:

a) No dia seguinte aquele em que forem transmitidas
em mao ou por telefax, se entregues ou recebidas entre as
9 e as 17 horas, ou no dia util seguinte, no caso de serem
efectuadas apos as 17 horas;

b) Cinco dias depois de remetidas pelo correio, mas
nunca antes de se verificar a assinatura do aviso de re-
cepcao.

97 — Prazos e sua contagem

Os prazos fixados no Contrato de Concessdo contar-
-se-20 em dias ou meses seguidos de calendario salvo se
contiverem a indicagdo de dias tteis, caso em que apenas

9114-(57)

se contardo os dias em que os servigos da Administragdo
Publica se encontrarem abertos ao ptblico no Porto.

98 — Custos e encargos da Concessionaria

A Concessionaria pagara a EP, na data de assinatura do
presente contrato, os encargos suportados na preparagéo,
langamento e conclusdo do concurso, que ascendem a €
750 000, valor ndo sujeito a [VA.

CAPITULO XXVI

Resolucio de diferendos
99 — Processo de resolucao de diferendos

99.1 — Os eventuais conflitos que possam surgir entre
as Partes em matéria de validade, interpretacdo, aplicagéo
ou integragdo das regras por que se rege a Concessao serdo
resolvidos por arbitragem.

99.2 — A submissdo de qualquer questdo a arbitragem
ndo exonera as Partes do pontual e atempado cumprimento
das disposi¢des do Contrato de Concessdo, nem exonera
a Concessionaria do cumprimento das determinagdes do
Concedente que, no seu ambito, lhe forem comunicadas,
nem permite ou justifica qualquer interrup¢do do normal
desenvolvimento das actividades concessionadas.

99.3 — O disposto no nimero anterior relativamente
ao cumprimento das determina¢des do Concedente pela
Concessionaria aplicar-se-a também a determinagdes sub-
sequentes sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas
apos a data de submissdo de uma questdo a arbitragem,
desde que a determinacdo originaria tenha sido comunicada
a Concessiondria anteriormente aquela data.

100 — Tribunal Arbitral

100.1 — O Tribunal Arbitral sera composto por trés
membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro es-
colhido de comum acordo pelos arbitros que as Partes
tiverem designado.

100.2 — A Parte que decida submeter determinado dife-
rendo ao Tribunal Arbitral apresentard a outra Parte, através
de carta registada com aviso de recepg¢do, o requerimento
de constituicdo do Tribunal, contendo a identificagdao do
objecto do litigio e a designacdo do arbitro e, em simul-
taneo, a respectiva peticao inicial, devendo a outra Parte,
no prazo maximo de 30 dias a contar da recepc¢ao daquele
requerimento, designar o arbitro de sua nomeacgao e deduzir
a sua defesa, pela mesma forma.

100.3 — Ambos os arbitros designados nos termos do
numero anterior designardo o terceiro arbitro do tribunal,
no prazo de 20 dias a contar da designagdo do segundo
arbitro, cabendo esta designagao ao Presidente do Tribunal
Central Administrativo do Sul caso a mesma nao ocorra
dentro do prazo aqui fixado, que também nomeara o arbitro
da parte que o ndo tenha feito.

100.4 — O Tribunal Arbitral considera-se constituido
na data em que o terceiro arbitro aceitar a sua nomeagao
€ 0 comunicar a ambas as Partes.

100.5 — O Tribunal Arbitral podera ser assistido pelos
peritos técnicos e consultores que considere conveniente
designar.

100.6 — O Tribunal Arbitral julgara segundo o direito
constituido e das suas decisdes ndo cabe recurso.

100.7 — As decisdes do Tribunal Arbitral deverdo ser
proferidas no prazo méaximo de seis meses a contar da
data de constituicdo do tribunal, configurardo a decisdo
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final de arbitragem relativamente as matérias em causa
e incluirdo a fixagdo das custas do processo e a forma da
sua reparticdo pelas Partes.

100.8 — Sempre que esteja em causa matéria relacio-
nada com a reposi¢@o do equilibrio financeiro da Conces-
sdo, a decisdo devera conter, sob pena de nulidade, expressa
referéncia aos efeitos que produz no Caso Base, contendo
instrucdo detalhada sobre as alteragdes que as Partes, em
sua execucdo, deverdo nele introduzir.
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100.9 — A arbitragem decorrera em Lisboa, funcio-
nando o Tribunal de acordo com as regras fixadas no
Contrato de Concessao, com as regras estabelecidas pelo
proprio Tribunal Arbitral e ainda, subsidiariamente, pelo
disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto, devendo ser
observado, quanto aos honorarios dos arbitros, o regula-
mento do Centro de Arbitragem Comercial da Associacdo
Comercial de Lisboa — Camara de Comércio e Industria
Portuguesa.
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